

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12

С.И. Черкасов
29.04.2026г.

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту: "Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры.

Основание: 1-ЗБЭК(ТЭЦ-12) в объеме ведомостей объемов работ, проект утвержден ТЭЦ-12 приказ № от

Исходные данные:

Стоимость чел. часа рабочих	1 кв 2026г	Лимитированные затраты	
Сплит-форма (квартал, год)	1 кв 2026г	Непредвиденные работы и затраты	3,00%
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 кв 2026г	1,38%,	Временные здания и сооружения	1,20%

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв 2026г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ подрядчика в текущей цене									
			Всего	в том числе								
				От	ЭМ	Отм	Материалы	Перевозка	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
СМР + оборудование												
1	Конструкции металлические (ТК4)	02-02-01(КМ1)	209 117,00	64 144,00	18 476,00	7 282,00	6 941,00	1 310,00	65 231,00	37 235,00	108,04	9,47
2	Конструкции металлические (ТК6)	02-02-02(КМ2)	252 627,00	63 021,00	20 918,00	20 349,00	8 275,00	1 629,00	64 899,00	64 899,00	106,56	10,13
4	Конструкции металлические (ВП-2)	02-02-04(КМ4)	314 622,00	93 009,00	30 729,00	11 925,00	11 199,00	2 519,00	96 141,00	56 314,00	157,38	15,33
Всего СМР+оборудование			776 366,00	220 174,00	70 123,00	39 556,00	26 415,00	5 458,00	226 271,00	158 448,00	371,99	34,93
в т.ч:												
Временные здания и сооружения (1,2%)			8 476,00									
Непредвиденные работы и затраты (3%)*			21 445,00									
Итого начальная стоимость :			776 366,00	220 174,00	70 123,00	39 556,00	26 415,00	5 458,00	226 271,00	158 448,00	371,99	34,93
Коэффициент конкурсного снижения:												
ВСЕГО стоимость работ												
	НДС		170800,52									
	Всего с НДС		947 166,52									
справочно:												
Материалы поставки заказчика			334 808,66									
	Итого КВЛ без учета НДС		1 111 174,66									

Примечание :

* Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОКС ТЭЦ-12	Архипов Ю.А.
Инженер ОКС ТЭЦ-12	Холопкин И.В.
Экономист ОКС ТЭЦ-12	Бушанова О.Н.