

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12

А.С. Алымов
25.05.2023

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту: «Трубопровод ТЭЦ-Храмцовка. Инв. № 000406. Техническое перевооружение Замена участка от ТК- 95 до ТК - 97 по ул. Забойщика (ф 377 L = 360м).
2 этап Замена участка от ТК-96 до ТК-97 по ул. Забойщика (Ø377, L=80м)

Основание: Проект 121, в объеме ведомости объемов работ.

Исходные данные:

Стоимость чел. часа рабочих	1кв 2023г
ИЦС (квартал, год)	1кв 2023г
Индекс на материалы	9,59
Индекс на оборудование	6,26
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 кв 2023г	1,45%

Лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	1,20%
Зимнее удорожание	1,04%
Непредвиденные работы и затраты	3,00%

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв 2023г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость в базовых ценах (в ценах 2001г)	Стоимость работ подрядчика в текущей цене									
			Всего	Всего	в том числе								
					ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборудовани е поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	8	10	11		9	10	14	15	16	17
СМР + оборудование													
1	Демонтажные работы	01-01-01	15781	544378	156 879	73 905	18 660	11 181		174 727	105 563	398	34
2	Временное ГВС	01-01-02	106565	882797	190 358	123 356	40191	119 270		256 368	157 569	428	70
3	Дорожные знаки	01-01-04	7091	165876	19 937	10 214	4 321	60 819		35 659	32 506	52	9
4	Общестроительные работы	02-01-01	502649	4672571	623 058	704 024	100 231	1 993 211		735 008	427 384	1 579	178
5	Общестроительные работы (ТК96)	02-01-01/2	115774	1586655	284 280	99 497	21 243	610 973		323 381	204 045	708	37
6	Трубопроводы ТС	02-01-02	648794	1514253	335 408	176 467	45 259	256 565		423 455	260 821	671	82
7	Восстановление покрытия	07-01-01	85250	1097657	66 660	84 331	11 817	626 354		115 363	105 160	176	21
8	Озеленение	07-01-02	124776	1990726	445 540	202 266	10 039	396 792		469 247	328 017	1 257	20
Всего СМР+оборудование			1 606 680	12 454 913	2 122 120	1 474 060	251 761	4 075 165	0	2 533 208	1 621 065	5 269	451
в т.ч.:													
Временные здания и сооружения (1,2%)			11 435	141 907									
Непредвиденные работы и затраты (3%)			29 232	362 764									
Зимнее удорожание		расчет №4	10 042	124 624									
Прочие													
9	*Утилизация мусора	расчет №1 (01-01-01)	1 863	23 114									
10	*Командировочные расходы	расчет №2	95 681	1 187 404									
11	*Перебазировка автотранспорта	расчет №3	8 655	107 412									
Всего Прочие			1 863	1 317 930									
Итого начальная стоимость :			1 608 543	13 772 843	2 122 120	1 474 060	251 761	4 075 165	0	2 533 208	1 621 065	5 269	451
Коэффициент конкурсного снижения:													
ВСЕГО стоимость работ													
	НДС			2754568,60									
	Всего с НДС			16 527 411,60									
справочно:													
1.	Материалы поставки заказчика:		856119	8 212 310									
	Итого КВЛ без учета НДС		2 464 662	21 985 153	2 122 120	1 474 060	251 761	4 075 165	0	2 533 208	1 621 065	5 269	451

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ
- *Затраты оплачивать «Подрядчику» по фактически понесенным затратам, на основании подтверждающих документов. Но не более лимита, определенного расчетом.

Заместитель директора ТЭЦ-12
по капитальному строительству

Багаутдинов А.В.

Экономист ОКС ТЭЦ-12

Бушанова О.Н.