

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта:

СВОДКА ЗАТРАТ 1

К. Ю11 Реконструкция сетей 6 кВ на 10 кВ от ПС 110 кВ Мельниково (рек-ция КЛ 6 кВ на 10 кВ- 75 км, модернизация ТМ 6 кВ на 10 кВ общей мощн 50 МВА

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ п.п.	Помер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудозатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего
			Прямые затраты	В том числе					В т.ч. поставка заказчика		ТЗ	ТЗМ										
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Раздел 1. Подготовительные работы																						
1	калькуляция	согласование топосновы КЛ-10 кВ ТП-188-ТП-1952																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
2	калькуляция	согласование топосновы КЛ-10 кВ ТП-764-ТП-828																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
3	калькуляция	согласование топосновы КЛ-10 кВ ТП-828-ТП-1952																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
4		оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-188-ТП-1952																	47 543,00	47 543,00		47 543,00
5		оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-764-ТП-828																	47 242,00	47 242,00		47 242,00
6		оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-828-ТП-1952																	46 645,00	46 645,00		46 645,00
7	01-01-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-188-ТП-1952																	96 817,92	96 817,92		96 817,92
8	01-02-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-764-ТП-828																	60 511,20	60 511,20		60 511,20
9	01-03-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-828-ТП-1952																	3 781,95	3 781,95		3 781,95
10	01-01-01	корректировка топосновы КЛ-10 кВ ТП-188-ТП-1952	31 818,00													31 818,00	БИМ			31 818,00		31 818,00
11	01-02-01	корректировка топосновы КЛ-10 кВ ТП-764-ТП-828	19 893,00													19 893,00	БИМ			19 893,00		19 893,00
12	01-03-01	корректировка топосновы КЛ-10 кВ ТП-828-ТП-1952	1 248,00													1 248,00	БИМ			1 248,00		1 248,00
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы	52 959,00													52 959,00			347 511,07	400 470,07		400 470,07
Раздел 2. СМР																						
13	02-01-01	КЛ-10 кВ ТП-188-ТП-1952	3 496 949,37	475 717,38	301 426,66	93 438,83	2 663 661,11		1 645 258,91		1 199,99	183,59	569 156,21	561 821,56	302 744,59	4 305 371,30	PM	42 145,43	-1 645 258,91	2 851 840,87		2 851 840,87
14	02-01-02	КЛ-10 кВ ТП-764-ТП-828	2 200 549,37	307 990,97	184 408,08	57 125,99	1 674 436,89		1 045 914,59		776,58	112,40	365 116,96	360 237,86	194 444,70	2 721 518,44	PM	26 496,65	-1 045 914,59	1 792 939,78		1 792 939,78
15	02-01-03	КЛ-10 кВ ТП-828-ТП-1952	190 224,94	22 823,28	8 706,19	3 382,33	156 613,05		105 766,64		56,15	6,63	26 205,61	25 994,59	14 239,67	227 376,78	PM	1 921,12	-105 766,64	129 996,01		129 996,01
		Итого по разделу 2 СМР	5 887 723,68	806 531,63	494 540,93	153 947,15	4 493 710,99		2 796 940,14		2 032,73	302,62	960 478,78	948 054,01	511 428,96	7 254 266,52		70 563,20	-2 796 940,14	4 774 776,66		4 774 776,66
Раздел 3. ПНР																						
16	09-01-01	наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-188-ТП-1952	8 919,16	8 919,16							16,44		8 919,16	6 600,18	3 210,90	18 730,24	PM	280,95		19 011,19		19 011,19
17	09-01-02	наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-764-ТП-828	7 909,39	7 909,39							14,58		7 909,39	5 852,95	2 847,38	16 609,72	PM	249,15		16 858,87		16 858,87
18	09-01-03	наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-828-ТП-1952	7 909,39	7 909,39							14,58		7 909,39	5 852,95	2 847,38	16 609,72	PM	249,15		16 858,87		16 858,87
		Итого по разделу 3 ПНР	24 737,94	24 737,94							45,60		24 737,94	18 306,08	8 905,66	51 949,68		779,25		52 728,93		52 728,93
		Всего по сводке затрат	5 965 426,62	831 269,57	494 540,93	153 947,15	4 493 710,99		2 796 940,14		2 078,33	302,62	985 216,72	966 360,09	520 334,62	7 359 175,20		71 342,45	-2 449 429,07	5 227 975,66		5 227 975,66
		В том числе по разделу 1 Подготовительные работы	52 959,00										52 959,00					347 511,07		400 470,07		400 470,07
		В том числе по разделу 2 СМР	5 887 723,68	806 531,63	494 540,93	153 947,15	4 493 710,99		2 796 940,14		2 032,73	302,62	960 478,78	948 054,01	511 428,96	7 254 266,52		70 563,20	-2 796 940,14	4 774 776,66		4 774 776,66
		В том числе по разделу 3 ПНР	24 737,94	24 737,94							45,60		24 737,94	18 306,08	8 905,66	51 949,68		779,25		52 728,93		52 728,93

Составил:	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи
Получил:	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи