

Заказчик: АО ИЭСК  
Наименование объекта:

СВОДКА ЗАТРАТ 1  
К\_Ю11 Реконструкция сетей 6 кВ на 10 кВ от ПС 110 кВ Мельниково (рек-ция КЛ 6 кВ на 10 кВ- 75 км, модернизация ТМ 6 кВ на 10 кВ общей мощн 50 МВА

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудозатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего
			Прямые затраты	В том числе					В т.ч. поставка заказчиком		ТЗ	ТЗМ										
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Раздел 1. Подготовительные работы																						
1	калькуляция	согласование топоосновы КЛ-10 кВ РП-35-ТП-1154																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
2	калькуляция	согласование топоосновы КЛ 10 кВ ПС Городская-ТП-2912 А,Б																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
3	калькуляция	согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-874-ТП-4657																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
4	калькуляция	согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-245-ТП-4657																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
5		оформление сервитута КЛ-10 кВ РП-35-ТП-1154																	48 246,00	48 246,00		48 246,00
6		оформление сервитута КЛ 10 кВ ПС Городская-ТП-2912 А,Б																	47 162,00	47 162,00		47 162,00
7		оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-874-ТП-4657																	47 147,00	47 147,00		47 147,00
8		оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-245-ТП-4657																	46 972,00	46 972,00		46 972,00
9	01-01-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ РП-35-ТП-1154																	175 482,48	175 482,48		175 482,48
10	01-02-02	исполнительная съемка КЛ 10 кВ ПС Городская-ТП-2912 А,Б																	63 536,76	63 536,76		63 536,76
11	01-03-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-874-ТП-4657																	55 216,47	55 216,47		55 216,47
12	01-04-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-245-ТП-4657																	38 575,89	38 575,89		38 575,89
13	01-02-01	корректировка топоосновы КЛ 10 кВ ПС Городская-ТП-2912 А,Б	20 880,00													20 880,00	БИМ		20 880,00			20 880,00
14	01-01-01	корректировка топоосновы КЛ-10 кВ РП-35-ТП-1154	57 662,00													57 662,00	БИМ		57 662,00			57 662,00
15	01-04-01	корректировка топоосновы КЛ-10 кВ ТП-245-ТП-4657	12 671,00													12 671,00	БИМ		12 671,00			12 671,00
16	01-03-01	корректировка топоосновы КЛ-10 кВ ТП-874-ТП-4657	18 144,00													18 144,00	БИМ		18 144,00			18 144,00
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы	109 357,00													109 357,00			582 298,60	691 655,60		691 655,60
Раздел 2. СМР																						
17	02-01-01	КЛ-10 кВ РП-35-ТП-1154	6 385 979,43	948 897,61	684 971,14	188 647,21	4 659 711,13		2 773 436,44		2 352,83	369,35	1 137 544,82	1 147 786,77	628 131,59	8 069 498,24	PM	83 656,63	-2 773 436,44	5 660 765,29		5 660 765,29
18	02-01-02	КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-2912 А,Б	4 355 238,24	578 937,34	565 934,32	135 454,29	3 159 188,92		2 068 325,48		1 391,24	260,77	714 391,63	735 825,63	401 544,62	5 441 430,83	PM	53 396,06	-2 068 325,48	3 613 133,36		3 613 133,36
19	02-01-03	КЛ-10 кВ ТП-874-ТП-4657	2 286 608,39	574 878,04	172 731,33	57 418,65	1 509 939,77		904 892,40		1 403,64	114,48	632 296,69	667 087,08	395 271,60	3 319 907,82	PM	37 522,40	-904 892,40	2 539 015,75		2 539 015,75
20	02-01-04	КЛ-10 кВ ТП-245-ТП-4657	1 289 793,31	214 827,38	118 879,02	33 774,30	940 720,02		646 351,72		537,60	66,56	248 601,68	247 538,74	134 364,21	1 656 329,37	PM	15 886,78	-646 351,72	1 075 005,62		1 075 005,62
		Итого по разделу 2 СМР	14 317 619,37	2 317 540,37	1 542 515,81	415 294,45	10 269 559,84		6 393 006,04		5 685,30	811,17	2 732 834,82	2 798 238,22	1 559 312,02	18 487 166,26		190 461,87	-6 393 006,04	12 887 920,02		12 887 920,02
Раздел 3. ПНР																						
21	09-01-03	наладочные работы КЛ-10 кВ РП-35-ТП-1154	19 574,75	19 574,75							36,09		19 574,75	14 485,32	7 046,91	41 106,98	PM	616,60		41 723,58		41 723,58
22	09-01-01	наладочные работы КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-2912 А,Б	11 231,26	11 231,26							20,70		11 231,26	8 311,13	4 043,25	23 585,64	PM	353,78		23 939,42		23 939,42
23	09-01-04	наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-874-ТП-4657	7 909,39	7 909,39							14,58		7 909,39	5 852,95	2 847,38	16 609,72	PM	249,15		16 858,87		16 858,87
24	09-01-03	наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-245-ТП-4657	7 909,39	7 909,39							14,58		7 909,39	5 852,95	2 847,38	16 609,72	PM	249,15		16 858,87		16 858,87
		Итого по разделу 3 ПНР	46 624,79	46 624,79							85,95		46 624,79	34 502,35	16 784,92	97 912,06		1 468,68		99 380,74		99 380,74
		Всего по сводке затрат	14 473 801,16	2 364 165,16	1 542 515,81	415 294,45	10 269 559,84		6 393 006,04		5 771,25	811,17	2 779 459,61	2 832 740,57	1 576 096,94	18 694 435,32		191 930,55	-5 810 707,44	13 678 956,36		13 678 956,36
		В том числе по разделу 1 Подготовительные работы	109 357,00													109 357,00				582 298,60	691 655,60	691 655,60
		В том числе по разделу 2 СМР	14 317 619,37	2 317 540,37	1 542 515,81	415 294,45	10 269 559,84		6 393 006,04		5 685,30	811,17	2 732 834,82	2 798 238,22	1 559 312,02	18 487 166,26		190 461,87	-6 393 006,04	12 887 920,02		12 887 920,02
		В том числе по разделу 3 ПНР	46 624,79	46 624,79							85,95		46 624,79	34 502,35	16 784,92	97 912,06		1 468,68		99 380,74		99 380,74

3 876 553,80

Составил: \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_  
Проверил: \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_