

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта:

СВОДКА ЗАТРАТ 1

К. Ю11 Реконструкция сетей 6 кВ на 10 кВ от ПС 110 кВ Мельниково (рек-ция КЛ 6 кВ на 10 кВ- 75 км, модернизация ТМ 6 кВ на 10 кВ общей мощн 50 МВА

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудозатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего
			Прямые затраты	В том числе					В т.ч. поставка заказчика		ТЗ	ТЗМ										
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Раздел 1. Подготовительные работы																						
1		калькуляция согласование топосоновы КЛ-10 кВ ТП-1084-ТП-807																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
2		калькуляция согласование топосоновы КЛ-10 кВ РП-83-ТП-1053																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
3		калькуляция согласование топосоновы КЛ-10 РП-83-ТП-1084																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
4		калькуляция согласование топосоновы КЛ-10 кВ ТП-807-ТП-764																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
5		оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-1084-ТП-807																	47 401,00	47 401,00		47 401,00
6		оформление сервитута КЛ-10 кВ РП-83-ТП-1053																	48 930,00	48 930,00		48 930,00
7		оформление сервитута КЛ-10 РП-83-ТП-1084																	46 945,00	46 945,00		46 945,00
8		оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-807-ТП-764																	47 530,00	47 530,00		47 530,00
9	01-01-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-1084-ТП-807																	90 010,41	90 010,41		90 010,41
10	01-02-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ РП-83-ТП-1053																	245 826,75	245 826,75		245 826,75
11	01-03-02	исполнительная съемка КЛ-10 РП-83-ТП-1084																	48 408,96	48 408,96		48 408,96
12	01-04-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-807-ТП-764																	91 523,19	91 523,19		91 523,19
13	01-01-01	корректировка топосоновы КЛ-10 кВ ТП-1084-ТП-807	29 577,00														29 577,00	БИМ		29 577,00		29 577,00
14	01-02-01	корректировка топосоновы КЛ-10 кВ РП-83-ТП-1053	80 775,00														80 775,00	БИМ		80 775,00		80 775,00
15	01-03-01	корректировка топосоновы КЛ-10 кВ РП-83-ТП-1084	15 903,00														15 903,00	БИМ		15 903,00		15 903,00
16	01-04-01	корректировка топосоновы КЛ-10 кВ ТП-807-ТП-764	30 074,00														30 074,00	БИМ		30 074,00		30 074,00
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы	156 329,00														156 329,00		726 535,31	882 864,31		882 864,31
Раздел 2. СМР																						
17	02-01-02	КЛ-10 кВ РП-83-ТП-1053	8 319 273,76	1 181 154,40	857 345,47	237 832,18	6 165 672,07		3 868 125,91		2 964,99	466,30	1 418 986,58	1 404 519,43	751 429,30	10 360 120,67	PM	102 673,93	-3 868 125,91	6 947 602,69		6 947 602,69
18	02-01-03	КЛ-10 кВ РП-83-ТП-1084	1 895 566,08	240 518,08	256 269,81	62 962,58	1 372 149,79		799 125,75		592,20	303 480,66	304 362,01	159 857,54	2 333 157,23	PM	24 354,34	-799 125,75	1 647 976,95		1 647 976,95	
19	02-01-04	КЛ-10 кВ ТП-807-ТП-764	2 870 152,92	428 009,66	208 918,97	69 277,72	2 189 595,29		1 088,61	136,94	497 287,38	484 031,29	258 450,43	3 569 005,64	PM	33 193,97	-1 468 981,17	2 246 125,26	2 246 125,26		2 246 125,26	
20	02-01-01	КЛ-10 кВ ТП-1084-ТП-807	3 114 585,71	437 760,29	286 581,71	83 890,61	2 346 110,72		1 445 477,47	1 102,91	164,80	521 650,90	515 753,21	278 007,75	3 864 213,68	PM	38 201,40	-1 445 477,47	2 584 961,31		2 584 961,31	
		Итого по разделу 2 СМР	16 199 578,47	2 287 442,43	1 609 115,96	453 963,09	12 073 527,87		7 581 710,30		5 748,71	890,32	2 741 405,52	2 708 665,94	1 447 745,02	20 126 497,22		198 423,64	-7 581 710,30	13 426 666,21		13 426 666,21
Раздел 3. ПНР																						
21	09-01-01	наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-1084-ТП-807	8 508,65	8 508,65							15,68		8 508,65	6 296,40	3 063,11	17 868,16	PM	268,02		18 136,18		18 136,18
22	09-01-02	наладочные работы КЛ-10 кВ РП-83-ТП-1053	13 467,87	13 467,87							24,83	13 467,87	9 966,23	4 848,43	28 282,53	PM	424,24		28 706,77		28 706,77	
23	09-01-03	наладочные работы КЛ-10 кВ РП-83-ТП-1084	7 909,39	7 909,39							14,58	7 909,39	5 852,95	2 847,38	16 609,72	PM	249,15		16 858,87		16 858,87	
24	09-01-04	наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-807-ТП-764	8 560,55	8 560,55							15,78	8 560,55	6 334,81	3 081,80	17 977,16	PM	269,66		18 246,82		18 246,82	
		Итого по разделу 3 ПНР	38 446,46	38 446,46							70,87	38 446,46	28 450,39	13 840,72	80 737,57		1 211,07		81 948,64		81 948,64	
		Всего по сводке затрат	16 394 353,93	2 325 888,89	1 609 115,96	453 963,09	12 073 527,87		7 581 710,30		5 819,58	890,32	2 779 851,98	2 737 116,33	1 461 585,74	20 363 563,79		199 634,71	-6 855 174,99	14 391 479,16		14 391 479,16
		В том числе по разделу 1 Подготовительные работы	156 329,00													156 329,00		726 535,31	882 864,31		882 864,31	
		В том числе по разделу 2 СМР	16 199 578,47	2 287 442,43	1 609 115,96	453 963,09	12 073 527,87		7 581 710,30		5 748,71	890,32	2 741 405,52	2 708 665,94	1 447 745,02	20 126 497,22		198 423,64	-7 581 710,30	13 426 666,21		13 426 666,21
		В том числе по разделу 3 ПНР	38 446,46	38 446,46							70,87		38 446,46	28 450,39	13 840,72	80 737,57		1 211,07		81 948,64		81 948,64

Составил: _____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи
Проверил: _____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи