

Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"
_____А.В.Ермолов

Расчет начальной цены

ия ПС 500кВ Иркутская (установка устройств противоаварийной автоматики АОПО ВЛ-203, АОПО ВЛ-204, АОПО ВЛ-209, АОПО ВЛ-210, АОПО АТ-8, АОПО АТ-9, АОПО АТ-10 со стороны ПС 500кВ Иркутская)» для нужд филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные

Расчет составлен в текущем уровне цен с дефлятором %

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость						кроме того поставка Заказчика (справочно)		Трудозатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Лимит.затраты (временные, зимние с непредвиденными 1,5%)	Доп. затраты (прочие с непредвиденными 1,5%)	Итого (без НДС)
		Прямые затраты	В том числе							ТЗ	ТЗМ							
			основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ИТОГО по СМР	13 266 928,00	1 877 461,00	360 261,00	98 941,00	11 029 206,00	8 372 124,00	10 621 467,00	7 977 194,00	5133,51	213,82	1 976 402,00	1 915 556,00	1 006 851,00	24 561 459,00	550 888,00		25 112 347,00
2	ИТОГО по ПНР	3 732 694,30	3 732 694,30							8492,03		3 732 694,30	1 815 546,61	883 241,01	6 431 481,92	96 472,00		6 527 954
3	ИТОГО прочие																5 412,00	5 412,00
	Всего по сводке затрат	16 999 622,30	5 610 155,30	360 261,00	98 941,00	11 029 206,00	8 372 124,00	10 621 467,00	7 977 194,00	13 625,54	213,82	5 709 096,30	3 731 102,61	1 890 092,01	30 992 940,92	647 360,00	5 412,00	31 645 713

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник ОКС филиала ОАО "ИЭСК" "Центральные электрические сети"Т.М.Домошонкина

Ведущий инженер по надзору за строительством ОКС филиала ОАО "ИЭСК" "Центральные электрические сети"А.О.Московский

Инженер по проектно-сметной работе ОКС филиала ОАО "ИЭСК" "Центральные электрические сети"И.В.Райкинен