

ТЭЦ

Подразделение

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Ачинского участка

ООО "Иркутскэнергоремонт"

Г.В. Масленников

" " 2021г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4

На Сверхтиповые работы. Капитальный ремонт (с заменой) ПП-1, ПП-2 котлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.Инв.№ 0401548Время ремонта 2021г.

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или эскиза	Вид дефекта	Кол-во операций	Операция по ремонту узлов, деталей	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта		
						наименование	ед.изм.	кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6ПП-1, 6ПП-2 (Ду-175, Ру-140)			1,2тн	Замена задвижки весом до 0,6тн с разборкой, сборкой задвижки для ее обжига (подогрева п.4 ведомости)	ЗАДВИЖКА СТ.КЛИНОВАЯ ДВУХДИСК.САЛЫН.С ПАТР.ПОД ПРИВАР. 1013-175-Э [220415400000]	шт	2
2				0,3дм3	Выборка металла на участках труб в зоне термического влияния, с последующей наплавкой, зачисткой под контроль			
3				4стыка	Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов ф219			
4				4 м.п.	Предварительный и сопутствующий подогрев поверхности коллекторов ф 219, ст.12Х1МФ			
5				1,2тн	Погрузочные, разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций			
6				1,2тн	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза			
7				1,2тн	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"			
						Круг зачистной 125х6х22	шт	6
						Электрод ТМЛ-3У Ф 3 мм [090100360000]	кг	8,0
						Электрод ТМУ-21У Ф 4 мм [090100410000]	кг	3,0
						Кислород	м3	75,0
						Пропан	кг	30,0

Производство работ с вредными условиями труда 2,2% (высокая температура, запыленность, шум, вибрация) с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования с применением механизмов подрядчика

Материалы Заказчика 100%

Начальник ПТО

Е.К. Keep