

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК" Западные  
электрические сети  
А.Н. Воронин  
2023 г.

Расчёт начальной стоимости  
Ремонт ВЛ-0,4 кВ Конторка - Конторка, инв. № 8000077721

Основание: ведомость № 104-23 П, утверждённая директором филиала АО "ИЭСК" ЗЭС А.Н. Ворониным  
Исходящие данные:  
ИЭС (квартал, год)  
Индекс на материалы  
Индекс на оборудование  
Индекс-коэффициент на материалы и ЭММ на 4 кв. 2023 г.  
2,21%  
Составлен в ценах на основании на 4 кв. 2023 г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене										Стоимость работ подрядчика в текущей цене с учетом коэффициента конкурсного снижения				
			Всего (гр.5+гр.6+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11)	ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Командир. + проезд	НР	СП	ТЗ	ТЗМ	Всего	СМР	Материалы	Командир. + проезд	Непр. работы и затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16
1	Ремонт ВЛ-0,4 кВ Конторка - Конторка, инв. № 8000077721	104-23 П	1 655 971,00	200 017,00	264 958,00	96 009,00	116 710,00	618 407,00	304 907,00	150 972,00	490,49	200,29	0,00		0,00		0,00
	Всего СМР+оборудование		1 655 971,00	200 017,00	264 958,00	96 009,00	116 710,00	618 407,00	304 907,00	150 972,00	490,49	200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.:																
	Временные здания и сооружения ( %)																
	Землес. устройство ( %)																
	Непр. работы и затраты ( %)																
	Прочие																
	Всего Прочие		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого начальная стоимость :		1 655 971,00	200 017,00	264 958,00	96 009,00			304 907,00	150 972,00	490,49	200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НДС		331 194,20										0,00				
	Всего с НДС		1 987 165,20										0,00				

Примечания:  
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядником и утвержденной заказчиком сметы.  
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПТО  
Инженер ПТО  
Экономист ПТО  
С.А. Рыбаков  
Е.С. Специникова  
В.С. Осипова