

"УТВЕРЖДАЮ"
Директора филиала АО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"
А.В.Ермолов
" " " 2023 г.

Расчет стартовой цены

Объект: М_Ц100.1_Шунтирование ТСО ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в Черемховском (ТР 09/2023)

№ п/п	№ сметы	Наименование работ и затрат	Стоимость строительства в текущих ценах, руб.	Кроме того			Справочно
				оборудование Заказчика (справочно) в текущих ценах, руб.	оборудование Подрядчика в текущих ценах, руб.	материалы Заказчика (справочно) в текущих ценах, руб.	материалы Подрядчика в текущих ценах, руб.
2		Строительно-монтажные работы, в том числе:					
2.1	02-01-09-23	ТР 09/2023 ВЛ-0,4 кВ	537 846		8 971	32 092,00	330 899,00
2.2	02-02-09-23	ТР 09/2023 ВЛ-10 кВ	80 498		6 056,00	4 342,00	62 527,00
2.3	02-03-09-23	ТР 09/2023 КТП №593/160	127 789	547 819,00			29 639,00
		Итого СМР	746 133,00	547 819,00	15 027,00	36 434,00	423 065,00
		Итого СМР с ВЗиС	746 133,00				
	расчет № 1	Зимнее удорожание 3,7%/0,52*	30 906				
		Итого СМР с зимним удорожанием	777 039,00				
		Непредвиденные затраты 1,5%	11 656,00				
		Итого по главе 2 с непредвиденными затратами 1,5%	788 695,00				
		Итого СМР с лимитированными затратами	788 695,00				
3		Прочие затраты, в том числе:					
		глава 9:					
3.1	09-01-09-23	ТР 09/2023	83 992				
		Итого ПНР	83 992,00				
		Непредвиденные затраты 1,5%	1 260,00				
		Итого ПНР с непредвиденными 1,5%	85 252,00				
3.55	расчет № 2	Командировочные затраты (суточные, проживание, проезд рабочих)**	101 703,00				
3.57	расчет № 4	Перебазировка техники	59 501,00				
		Итого прочие по главе 9	161 204,00				
		Непредвиденные затраты 1,5%	2 418,00				
		Итого прочие по главе 9 (без ПНР) с непредвиденными 1,5%	163 622,00				
		Итого	1 037 569,00	547 819,00	15 027,00		
		ВСЕГО без НДС	1 052 596,00	547 819,00			423 065,00

Примечание: Процент материалов в структуре стоимости СМР объекта составляет:

57%

* зимние удорожания оплачиваются только за работу в зимний период

** в составе командировочных затрат учтены: суточные, проживание, перевозка рабочих до места производства работ, перевозка рабочих от места временного проживания к месту производства работ - все затраты оплачиваются только при наличии подтверждающих документов

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник
ОКС филиала АО "ИЭСК" "Центральные электрические сети"

Ведущий инженер по надзору за строительством ОКС филиала АО
"ИЭСК" ЦЭС

Инженер по проектно-сметной работе ОКС филиала АО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети"

Ведущий инженер ОКС ИД

Т.М.Домошонкина

Н.Ф. Юрасов

О.Ю. Алексеева

Примечание: 1) Список материалов Заказчика прилагается

2)Список оборудования Заказчика прилагается

* Данные затраты учитываются при их наличии