

Наименование объекта: М. С19 Стреловидное ВЛ 110 кВ Коршуника – Хребтовая №2 от ПС 220 кВ Коршуника до ПС 110 кВ Хребтовая тяговая (Протяженность ВЛ 110 кВ – 23 км. Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Коршуника с установкой новой ячейки 110 кВ - 1 шт., оснащение АОПО - 1 комплект для подключения ВЛ 110 кВ Коршуника – Хребтовая №2). Этап 1 - Строительство ВЛ 110 кВ Коршуника – Хребтовая №2 от ПС 220 кВ Коршуника до ПС 110 кВ Хребтовая тяговая. (ЛОТ №3)

Обоснование НМЦД

Расчет составлен в уровне цен 1 кв. 2023г.

| Расчет составлен в уровне цен 1 кв. 2023г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----|
| № п.п. | Номер сметного расчета | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость | | | | | | | | Трудоотраты | | ФОТ | НР | СП | Итого | Лимит. Затраты (временные, з/мне с непроизводств. мн 1,5%) | Доп. затраты (прочие) | Итого (без налогов) | |
| | | | Прямые затраты | В том числе | | | | | | В т.ч. поставка заказчика | | ТЗ | | | | | | | | ТЗМ |
| | | | | основ. з.п. | эксп. маш. | з.п. мех. | материалы | оборудование | материалы | оборудование | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Раздел 1. Новый Раздел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Разработка опор | | 161 010,00 | | | | | | | | | | | | | 161 010,00 | | 161 010,00 | |
| 2 | 01-01-01 | Выборка просеки | | 5 342 725,00 | 950 509,00 | 1 392 216,00 | 622 125,00 | | | | 1 856,48 | 739,85 | 1 572 634,00 | 2 146 287,00 | 646 308,00 | | 4 405 330,00 | | 4 405 330,00 | |
| 3 | 02-03-01 | Земельные работы | | 1 823 956,00 | 792 696,00 | 763 637,00 | 189 147,00 | 267 623,00 | | | 1 506,21 | 258,78 | 981 843,00 | 900 433,00 | 423 578,00 | | 3 147 967,00 | | 3 147 967,00 | |
| 4 | 02-03-02 | Финансир. | | 1 601 434,00 | 442 068,00 | 387 924,00 | 134 876,00 | 771 442,00 | | | 769,47 | 172,97 | 576 944,00 | 612 203,00 | 364 615,00 | | 2 578 252,00 | | 2 578 252,00 | |
| 5 | 02-03-03 | Установка опор | | 1 896 112,00 | 986 577,00 | 777 985,00 | 238 770,00 | 131 572,00 | | | 1 624,16 | 469,29 | 1 225 347,00 | 1 273 885,00 | 735 019,00 | | 3 905 016,00 | | 3 905 016,00 | |
| 6 | 02-03-04 | Монтаж проводов и тросов | | 792 075,00 | 397 075,00 | 131 085,00 | 44 993,00 | 384,22 | | | 194,53 | 301 128,00 | 521 136,00 | 1 613 859,00 | 300 061,00 | | 1 613 870,00 | | 1 613 870,00 | |
| 7 | 02-03-05 | Земельные | | 141 973,00 | 47 599,00 | 87 592,00 | 21 024,00 | 6 783,00 | | | 83,78 | 31,72 | 68 623,00 | 70 462,00 | 39 820,00 | | 252 256,00 | | 252 256,00 | |
| Итого по разделу 1. Новый Раздел | | | | 8 759 284,00 | 3 569 522,00 | 3 806 339,00 | 1 356 997,00 | 1 222 413,00 | | | 6 424,33 | 1 867,15 | 4 926 519,00 | 4 794 406,00 | 2 510 001,00 | | 16 063 691,00 | | 16 063 691,00 | |
| Итого ценные | | | | 8 759 284,00 | 3 569 522,00 | 3 806 339,00 | 1 356 997,00 | 1 222 413,00 | | | 27 263,30 | 8 759 449,00 | 6 979 449,00 | 235 546,00 | 6 979 449,00 | | 235 546,00 | | 19 067 136,00 | |
| Всего по смете затрат | | | | 8 759 284,00 | 3 569 522,00 | 3 806 339,00 | 1 356 997,00 | 1 222 413,00 | | | 27 263,30 | 8 759 449,00 | 6 979 449,00 | 235 546,00 | 6 979 449,00 | | 235 546,00 | | 19 067 136,00 | |

Составил: инж. ОКС
должность

подпись

Лбов М.Ю.
расшифровка подписи

Проверил: нач. ОКС
должность

подпись

Енгальчев Д.Е.
расшифровка подписи