

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
Западные электрические сети  
" \_\_\_\_\_ А.Н. Воронин  
" \_\_\_\_\_ 2024 г.

Расчёт начальной стоимости  
по объекту (работ/услуг): ПС 110/6 кВ Стеклозавод, инв. № 8000140555; ПС 110/35/10 кВ ЗСХК (Зиминский сельскохозяйственный комплекс), инв. № 8000141699; ПС 35/10 кВ Костино, инв. № 8000016734

Основание: ведомости №№ 18-24 П, 19-24 П, 20-24 П, утвержденные директором филиала АО "ИЭСК" ЗЭС Ворониным А.Н.

Исходные данные:

ИЦС (квартал, год)	4 кв. 2023 г.
Индекс на материалы	
Индекс на оборудование	
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3, 4 кв. 2024 г.	1,88% 2,50%

Составлен в ценах по состоянию на 3, 4 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене										Стоимость работ подрядчика в текущей цене с учетом коэффициента конкурсного снижения				
			в том числе:										Всего	СМР	Материалы	Командир. + проезды	Непр. работы и затраты
			Всего (гр.5+гр.6+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11)	ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Командир. + проезды	НР	СП	ТЗ	ТЗМ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16
СМР + оборудование																	
1	Капитальный ремонт трансформатора Т-1 ПС 110/6 кВ Стеклозавод, инв. № 8000140555	18-24 П	1 140 366,06	677 902,21	115 709,12	30 797,52	253 845,15	92 909,58	0,00	0,00	928,10	56,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Капитальный ремонт трансформатора Т-2 ПС 110/35/10 кВ ЗСХК (Зиминский сельскохозяйственный комплекс), инв. № 8000141699	19-24 П	908 075,65	706 841,99	42 444,82	11 759,22	50 908,66	107 880,18	0,00	0,00	941,70	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Капитальный ремонт трансформаторов Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Костино, инв. № 8000016734	20-24 П	1 542 352,98	970 144,40	61 737,92	16 788,80	345 178,98	165 291,68	0,00	0,00	1 437,40	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Всего СМР+оборудование			3 590 794,69	2 354 888,60	219 891,86	59 345,54	649 932,79	366 081,44	0,00	0,00	3 307,20	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в т.ч.:																	
Временные здания и сооружения (   %)																	
Зимнее удорожание (   %)																	
Непр. работы и затраты (   %)																	
Прочие																	
Всего Прочие			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого начальная стоимость. :			3 590 794,69	2 354 888,60	219 891,86	59 345,54			0,00	0,00	3 307,20	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
НДС			718 158,94						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Всего с НДС			4 308 953,63										0,00	0,00			

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставленным согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Начальник ПТО

С.А. Рыбаков

Инженер ПТО

Е.С. Свешникова

Ведущий специалист ПТО

В.С. Осипова