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На основании задания на проектирование филиала ОАО «ИЭСК» Северные 

электрические сети по объекту «Строительство объекта «Заходы ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ 

Речушка» (протяженность – 2*1 км). Строительство объекта «Заходы ВЛ 110 кВ на  

ПС 220 кВ Речушка» (протяженность – 2*1 км)» выполняется строительство заходов ВЛ 220, 

110 кВ на ПС 220 кВ Речушка с выделением двух этапов строительства. На 2 этапе 

строительства предусматривается ввод в эксплуатацию по проектной схеме вновь 

построенных проектируемых заходов (ОАО «ИЭСК») после полного завершения 

строительства ПС 220 кВ Речушка (ОАО «РЖД») с демонтажом временных перемычек в 

соответствии с планом трассы и порядком выполнения строительно-монтажных работ, 

разработанным на 1 этапе строительства.  

На 2 этапе строительства  необходимо построенные заходы ВЛ 110, 220 кВ 

подключить к новой ПС 220 кВ Речушка и  к существующим цепям на участке опор №200-

№201а ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) от оп.187 и  

ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Гидростроитель до ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Коршуниха 

на участке Кежма – Видим с образованием следующих ВЛ:  

- ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Речушка;  

- ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка. 

- ВЛ 110 кВ Речушка – Кежемская; 

- ВЛ 110 кВ Речушка – Видим. 

В настоящем разделе приведены конструктивные и технологические решения по 

полному завершению строительства заходов ВЛ 220, 110 кВ на ПС 220 кВ Речушка с 

демонтажом временных перемычек на 2 этапе строительства. 

1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет 

осуществляться строительство, реконструкция, капитальный ремонт линейного 

объекта 

На 2 этапе строительства  выполняется только подключение построенных 

проектируемых заходов ВЛ 110, 220 кВ к новой ПС 220 кВ Речушка с демонтажом 

временных перемычек и подключением к существующим цепям на участке опор №200-

№201а ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) от оп.187 и  

ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Гидростроитель до ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Коршуниха 

на участке Кежма – Видим для самостоятельной работы образованных заходов,  

построенным по выбранным трассам 1 этапа строительства. 

На основании вышеизложенного сведения о топографических, инженерно-

геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях не 

рассматриваются. 

План трасс проектируемых заходов приведен в составе графической части тома 2.2 

«Проект полосы отвода» на чертеже 2424-ВЛ-ППО2.ГЧ  л.3. 

 

ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Речушка 

Полное завершение строительства захода ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Речушка на  

2 этапе включает в себя выполнение следующих работ: 

- демонтировать вертикальные спуски с проводов ВЛ 220 кВ БГЭС-Речушка в 

пролете опор №5-№5а, предусмотренные для временного подключения на напряжение  

110 кВ к ВЛ 110 кВ Речушка-Видим; 
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- демонтировать временную перемычку ВЛ 220 кВ для транзита между опорой №6 

(1У220-3т+5) и опорой №200а  протяженностью 45,8 м; 

- демонтировать провода временной перемычки для транзита цепи 110 кВ в пролете 

опор №6 (1У220-4тс) ВЛ 110 кВ Речушка-Кежемская - опора 200а; 

- смонтировать провода и тросы в пролете опор №5а-6 протяженностью 49,6 м; 

- подключить ВЛ 220 кВ к порталам ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Речушка 

протяженностью 57,1 м.  

 

ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка 

Полное завершение строительства захода ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка на 2 этапе 

включает в себя выполнение следующих работ: 

- демонтировать временное подключение на напряжение 110 кВ ВЛ 220 кВ НПС4-

Речушка к проводам транзитной цепи 110 кВ на опоре №200а; 

- демонтировать провода в пролетах опор 200а-201-201а транзитных цепей 220 кВ и 

110 кВ протяженностью 245 м; 

- подключить ВЛ 220 кВ НПС4-Речушка на опоре 200а по постоянной схеме в 

сторону НПС-4 с установкой дополнительных металлоконструкций для обводки шлейфов в 

сторону существующего участка на НПС-4; 

- подключить ВЛ 220 кВ к порталам ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Речушка 

протяженностью 59,9. 

 

ВЛ 110 кВ Речушка – Кежемская 

Полное завершение строительства захода ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка на 2 этапе 

включает в себя выполнение следующих работ: 

- после демонтажа временной перемычки для транзита между опорой №6 и 200а 

соединить шлейфа на опоре №6 по постоянной схеме с образованием ВЛ 110 кВ Речушка-

Кежемская; 

- подключить ВЛ 110 кВ к порталам ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Речушка 

протяженностью-26,2 м. 

 

ВЛ 110 кВ Речушка – Видим 

Полное завершение строительства захода ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка на 2 этапе 

включает в себя выполнение следующих работ: 

- после демонтажа проводов в пролетах опор 200а-201-201а транзитных цепей  

220 кВ и 110 кВ соединить шлейфа на опоре №201а по постоянной схеме с образованием ВЛ 

110 кВ Речушка-Видим; 

- подключить ВЛ 110 кВ к порталам ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Речушка 

протяженностью-24,2 м. 

2 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, 

предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, 

опасные геологические процессы и др.) 

Данный подраздел не разрабатывается, выполняется только перевеска проводов и 

тросов с подключением, построенных заходов на 1 этапе строительства, к порталам  

ОРУ 110, 220 кВ ПС 220 кВ Речушка (после полного завершения строительства ПС) и к 

существующим цепям на участке опор №200-№201а ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с 
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отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) и  ВЛ 110 кВ Кежма – Видим.  

3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании линейного объекта 

Данный подраздел не разрабатывается, так как на 2 этапе строительства  выполняется 

только подключение построенных заходов по выбранным трассам 1 этапа строительства без 

установки дополнительных опор. 

4 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по 

отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта 

Данный подраздел не разрабатывается, так как на 2 этапе строительства  выполняется 

только подключение построенных заходов по выбранным трассам 1 этапа строительства без 

установки дополнительных опор. 

5 Сведения о проектной мощности (пропускной способности) линейного 

объекта 

Принятые технические решения по ВЛ позволяют обеспечить нагрузку потребителей 

ПС 220 кВ Речушка в полном объеме, предусмотренном ТУ на ТП (22,59 МВт): 

- ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Речушка - 5,6475 МВт; 

- ВЛ 220 кВ НПС-4 – Речушка - 5,6475 МВт; 

- ВЛ 110 кВ Речушка – Кежемская - 5,6475 МВт; 

- ВЛ 110 кВ Речушка – Видим - 5,6475 МВт. 

6 Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств 

линейного объекта (в том числе возможность автоматического регулирования таких 

оборудования и устройств), обеспечивающие соблюдение требований технических 

регламентов 

На 2 этапе строительства выполняется только подключение построенных 

проектируемых заходов ВЛ 110, 220 кВ к новой ПС 220 кВ Речушка с демонтажом 

временных перемычек и подключением к существующим цепям на участке опор №200-

№201а ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) от оп.187 и 

ВЛ 110 кВ Кежма–Видим для самостоятельной работы образованных заходов, построенным 

по выбранным трассам 1 этапа строительства.  

 

В данном подразделе основные характеристики технологического оборудования и 

устройств линейных объектов для завершения строительно-монтажных работ ВЛ 110-220 кВ, 

выполненных на 1 этапе,  не разрабатываются. 

6.1 Опоры и фундаменты 

Строительство заходов ВЛ 110, 220 кВ заключается в перевеске проводов на 

построенных ВЛ с учетом фактической расстановки и типов существующих опор принятых 

на 1 этапе строительства, поэтому данный подраздел не разрабатывается. 
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6.2 Провода, тросы, кабель связи 

На основании вышеизложенного, для завершения строительства проектируемых 

заходов принятые решения по маркам проводов, тросов и кабелей связи разработаны в  

томе 3.1 проектной документации 2424-ВЛ-ТКР1, данный подраздел не разрабатывается. 

Количество проводов, тросов, кабеля связи, требуемых для завершения строительства 

проектируемых заходов, приведено в спецификации 2424-ВЛ-ТКР2.СО л.л. 1-4. 

6.3 Заземление, изоляция и молниезащита 

Строительство заходов ВЛ 110, 220 кВ заключается в перевеске проводов на 

проектируемых ВЛ с учетом фактической расстановки и типов  существующих опор, 

поэтому  данный подраздел в части заземления опор и молниезащиты не рассматривается. 

Для завершения работ по подключению построенных заходов к порталам ПС 220 кВ 

Речушка и к опорам существующих ВЛ приняты следующие гирлянды изоляторов: 

- портальная одноцепная гирлянда изоляторов из 9 изоляторов ПС70Е для подвески 

провода АС-300/39, приведена на чертеже 2424-ВЛ-ТКР2.ГЧ л.5; 

- портальная одноцепная гирлянда изоляторов из 15 изоляторов ПС70Е для 

подвески провода АС-400/51, приведена на чертеже 2424-ВЛ-ТКР2.ГЧ л.2; 

- натяжная двухцепная гирлянда изоляторов из 9 изоляторов ПС70Е в каждой цепи 

для подвески провода АС-300/39, приведена на чертеже 2424-ВЛ-ТКР2.ГЧ л.6; 

- натяжная двухцепная гирлянда изоляторов из 15 изоляторов ПС70Е в каждой цепи 

для подвески провода АС-400/51, приведена на чертеже 2424-ВЛ-ТКР2.ГЧ л.3; 

- поддерживающая одноцепная гирлянда изоляторов  из 8 изоляторов ПС70Е для 

обводки шлейфа провода АС-300/39, приведена на чертеже 2424-ВЛ-ТКР2.ГЧ л.7; 

- поддерживающая одноцепная гирлянда изоляторов  из 15 изоляторов ПС70Е для 

обводки шлейфа провода АС-400/51, приведена на чертеже 2424-ВЛ-ТКР2.ГЧ л.4. 

Для крепления грозозащитных тросов к опорам ВЛ 110, 220 кВ приняты следующие 

крепления: 

- натяжное изолированное крепление троса 11,0-МЗ-В-ОЖ-МК-Н-Р-1770 с одним 

изолятором ПС120Б с глухим заземлением, приведено на чертеже 2424-ВЛ-ТКР2.ГЧ л.8; 

- натяжное изолированное крепление троса со встроенным оптическим кабелем 

ОКГТ с одним изолятором ПС120Б с глухим заземлением, приведено на чертеже 2424-ВЛ-

ТКР2.ГЧ л. 10; 

- натяжное изолированное крепление троса 9,2-МЗ-В-ОЖ-МК-Н-Р-1770 с 

изолятором ПС70Е с глухим заземлением, приведено на чертеже 2424-ВЛ-ТКР2.ГЧ л.9. 

Натяжные зажимы для крепления провода АС-400/51 и троса 11,0-МЗ-В-ОЖ-МК-Н-Р-

1770 приняты – прессуемые, поддерживающие зажимы – глухие.  

Натяжные и поддерживающие зажимы для крепления троса со встроенным 

оптическим кабелем ОКГТ приняты спирального типа. 

Для крепления грозозащитных тросов к опорам ВЛ 110 кВ приняты следующие 

крепления: 

Натяжные зажимы для крепления провода АС-300/39 и троса 9,2-МЗ-В-ОЖ-МК-Н-Р-

1770 приняты – прессуемые, поддерживающие зажимы – глухие. 

Количество изоляторов, арматуры, необходимых для завершения работ по 

строительству проектируемых заходов приведено в спецификации 2424-ВЛ-ТКР2.СО л.л.1-4. 
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7 Перечень мероприятий по энергосбережению 

Энергосбережение достигается путем снижения потерь при передаче электроэнергии. 

8 Обоснование количества и типов оборудования, в том числе 

грузоподъѐмного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе 

строительства, реконструкции линейного объекта 

Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъѐмного, 

транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства ВЛ 110-220 кВ 

приведено в разделе 5 проектной документации 2424-ВЛ-ПОС2. 

9 Сведения о численности, профессионально-квалификационном составе 

персонала с распределением по группам производственных процессов, число и 

оснащѐнность рабочих мест 

Данный подраздел не разрабатывается, строительство заходов ВЛ 110, 220 кВ на 

данном этапе заключается в перевеске проводов на построенных ВЛ и является 

незначительным с учетом фактической расстановки и типов  существующих опор.  

Проектируемый объѐм обслуживания ВЛ и ВОК не приводит к увеличению 

численности существующих служб ВЛ и связи ремонтно-эксплуатационных организаций, 

обслуживающих проектируемые заходы ВЛ 220, 110 кВ и ВОК. 

10 Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных 

систем управления технологическими процессами, автоматических систем по 

предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта 

Разработка автоматизированной системы управления технологическими процессами, 

автоматических систем по предотвращению нарушений устойчивости в соответствии с 

заданием на проектирование не предусматривается. 

11 Обоснование технических решений по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту в сложных инженерно-геологических условиях 

Строительство заходов ВЛ 110, 220 кВ на данном этапе заключается в перевеске 

проводов на построенных ВЛ с учетом фактической расстановки и типов существующих 

опор, поэтому данный подраздел не разрабатывается. 

 



ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Речушка. Подвеска провода и троса
- Грозозащитный трос
- Провод сталеалюминиевый неизолированный
- Серьга

- Серьга

- Ушко

- Ушко

- Ушко

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Узел крепления
- Узел крепления
- Скоба 
- Скоба 
- Скоба 
- Скоба 
- Скоба 
- Изолятор, (строительная высота   127 мм) 
- Изолятор, (строительная высота   127 мм) 
- Зажим натяжной прессуемый
- Зажим натяжной прессуемый
- Зажим заземляющий прессуемый
- Коромысло

- Термопатрон

Поставщик
Единица 
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа
Код продукции

Коли-
чество

Масса 1 ед.,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

км/т 0.22 / 0.15

4
АС 400/51, ГОСТ 839-2019 км/т 0.33 / 0.49
11-МЗ-В-ОЖ-Н-Р 1770(180)

СР-12-16 шт 21
СР-7-16 шт

шт 9

13
У2-12-16 шт 4
У1-12-16 

ПРР-12-1 шт 21
УСК-12-16 шт

шт 16

9
ПРТ-21/16-2 шт 7
ПРТ-12/16-2

ПР-7-6 шт 4
ПРТ-16/12-2 шт

шт 9

21
ПТМ-7-3 шт 4
ПР-12-6

КГН-16-5 шт 13
ПТМ-12-3 шт

шт 4

17
СК-7-1А шт 4
КГП-7-3 

СК-16-1А шт 9
СК-12-1А шт

шт 7

С
о
гл

ас
о
в
ан

о
:

СКТ-16-1 шт 13
СК-21-1А

ПС70Е 212V шт 46

9
ПС120Б 212V шт 206

НАС-450-1 шт 13
НС-70-МЗ шт

ЗПС-70-3
2КУ-30-1 шт 7

шт 9

ПАС-400

В
за
м

. И
н
в
. №

П
о
д
п

. и
 д
ат
а 2424-ВЛ-ТКР2.СО

Строительство объекта "Заходы ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ Речушка" 
(протяженность - 2*1 км). Строительство объекта "Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 

220 кВ Речушка" (протяженность - 2*1 км)Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Разраб. Еркина 28.11.22 Листов

И
н
в
. №

 п
о
д
п

. Проверил Кудеярова 28.11.22

Примечания:                                                                                                                           
1. На основании п. 2.33.8 ГЭСН 81-02-33-2020 количество стеклянных изоляторов учтено с 
коэффициентом - 1,03, линейной арматуры - 1,02.                                                                                                                      
2. На основании п. 2.33.10 ГЭСН 81-02-33-2020 количество провода и троса учтено с 
коэффициентом - 1,03.

П 1 4

Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные сооружения. 2 

этап строительства

Стадия Лист

ЗАО "Электросетьпроект"Н.контр. Кудеярова 28.11.22
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов

- Термоспички 1упаковка

шт 12

shirshikova-iv
Машинописный текст
9
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ВЛ 220 кВ НПС-4 - Речушка. Подвеска провода и троса
- Грозозащитный трос
- Провод сталеалюминиевый неизолированный
- Серьга

- Серьга

- Ушко

- Ушко

- Ушко

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Узел крепления
- Узел крепления
- Скоба 
- Скоба 
- Скоба 
- Скоба 
- Скоба 
- Изолятор, (строительная высота   127 мм) 
- Изолятор, (строительная высота   127 мм) 
- Зажим натяжной прессуемый
- Зажим натяжной прессуемый
- Зажим заземляющий прессуемый
- Коромысло

- Термопатрон

- Зажим аппаратный прессуемый
- Зажим аппаратный прессуемый
- Зажим разъемный ответвительный прессуемый

ВЛ 220 кВ НПС-4 - Речушка. Подвеска ВОЛС

- Скоба 
- Серьга

- Ушко

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Зажим заземляющий прессуемый
- Зажим соединительный плашечный

- Изолятор, (строительная высота   127 мм) 

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа
Код продукции

6

Поставщик

1 2 3 4

Единица 
измерения

Коли-
чество

Масса 1 ед.,
кг

Примечание

7 8 95

км/т 0.06 / 0.04

4
АС 400/51, ГОСТ 839-2019 км/т 0.19 / 0.28
11-МЗ-В-ОЖ-Н-Р 1770(180)

СР-12-16 шт 9
СР-7-16 шт

шт 3

7
У2-12-16 шт 4
У1-12-16 

ПРР-12-1 шт 9
УСК-12-16 шт

шт 10

3
ПРТ-21/16-2 шт 4
ПРТ-12/16-2

ПР-7-6 шт 4
ПРТ-16/12-2 шт

шт 3

9
ПТМ-7-3 шт 4
ПР-12-6

КГН-16-5 шт 7
ПТМ-12-3 шт

шт 4

5
СК-7-1А шт 4
КГП-7-3 

СК-16-1А шт 3
СК-12-1А шт

шт 4
СКТ-16-1 шт 7
СК-21-1А

ПС70Е 212V шт 46
шт 101ПС120Б 212V 

НАС-450-1
НС-70-МЗ шт 3

ЗПС-70-3

А2А-300-2

шт 7

2КУ-30-1 шт 4
шт 3

ПАС-400 шт 5
шт 7

РОА-300-1 шт 4
шт 4

шт 5
шт 3

У1-12-16 шт 3

СК-12-1А

В
за
м

. И
н
в
. №

СР-12-16 

А2А-400-2

ПР-12-6 шт 3
5

ПТМ-12-3 шт 3
ПРР-12-1 шт

П
о
д
п

. и
 д
ат
а

ЗПС-70-3

ПС120Б 212V 

3
ПА-2-2 шт 3

шт

3шт

И
н
в
. №

 п
о
д
п

.

2424-ВЛ-ТКР2.СО
Лист

2
Изм. Кол.уч. Лист. № док. Подпись Дата
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- Зажим натяжной спиральный, коуш К-120
ВЛ 110 кВ Речушка - Кежемская. Подвеска провода и троса

- Грозозащитный трос
- Провод сталеалюминиевый неизолированный
- Серьга

- Серьга

- Ушко

- Ушко

- Ушко

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Узел крепления
- Узел крепления
- Скоба 
- Скоба 
- Скоба 
- Изолятор, (строительная высота   127 мм) 
- Зажим натяжной прессуемый
- Зажим натяжной прессуемый
- Зажим заземляющий прессуемый
- Коромысло

- Термопатрон

- Зажим аппаратный прессуемый
- Зажим аппаратный прессуемый
- Зажим аппаратный прессуемый

ВЛ 110 кВ Речушка - Видим. Подвеска провода и троса
- Грозозащитный трос
- Провод сталеалюминиевый неизолированный
- Серьга

- Серьга

- Ушко

- Ушко

- Ушко

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

- Звено промежуточное

Поставщик
Единица 
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа
Код продукции

Коли-
чество

Масса 1 ед.,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НСО-11,8/12,0П-21(50) шт 3

0.08 / 0.09
9.2-МЗ-В-ОЖ-Н-Р 1770(180) км/т 0.05 / 0.02 

СР-7-16 шт 8
АС 300/39, ГОСТ 839-2019 км/т

шт 7

4
У1-12-16 шт 5
СР-12-16 

УСК-7-16 шт 7
У2-12-16 шт

шт 7

7
ПРР-7-1 шт 4
ПРР-12-1

ПРВ-7-1 шт 4
ПРВ-12-1 шт

шт 4

7
ПТМ-12-3 шт 7
ПТМ-7-3 

КГП-7-3 шт 4
КГ-12-3 шт

шт 12

4
СК-12-1А шт 14
СК-7-1А

ПС70Е 212V шт 88
СКТ-12-1 шт

шт 5
НАС-330-1 шт 7
НС-50-МЗ

ЗПС-50-3 шт 5
шт 42КУ-12-1

А2А-300-2
ПАС-300 шт 5

А2А-185-2

9.2-МЗ-В-ОЖ-Н-Р 1770(180)

шт 4

А2А-150-2 шт 3
шт 2

км/т 0.05 / 0.02

СР-7-16 шт 8
км/т 0.08 / 0.09 

СР-12-16 шт 7
шт 5
шт 4

УСК-7-16 шт 7

У1-12-16 

В
за
м

. И
н
в
. №

У2-12-16 

АС 300/39, ГОСТ 839-2019 

ПРР-12-1 шт 7
4

ПРВ-12-1 шт 7
ПРР-7-1 шт

П
о
д
п

. и
 д
ат
а

ПРВ-7-1

ПТМ-12-3 

4
ПТМ-7-3 шт 4

шт

7шт

И
н
в
. №

 п
о
д
п

.

2424-ВЛ-ТКР2.СО
Лист

3
Изм. Кол.уч. Лист. № док. Подпись Дата
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- Узел крепления
- Узел крепления
- Скоба 
- Скоба 
- Скоба 
- Изолятор, (строительная высота   127 мм) 
- Зажим натяжной прессуемый
- Зажим натяжной прессуемый
- Зажим заземляющий прессуемый
- Коромысло

- Термопатрон

- Зажим аппаратный прессуемый
- Зажим аппаратный прессуемый
- Зажим аппаратный прессуемый

Поставщик
Единица 
измерения

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа
Код продукции

Коли-
чество

Масса 1 ед.,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

КГ-12-3 шт 7
шт 4

14
СК-7-1А шт 12
КГП-7-3 

СКТ-12-1 шт 4
СК-12-1А шт

шт 88

7
НС-50-МЗ шт 5

ПС70Е 212V 

4
ЗПС-50-3 шт 5
НАС-330-1

4
ПАС-300 шт 5
2КУ-12-1

3
А2А-185-2 шт 2
А2А-300-2

А2А-150-2 шт

шт

шт

шт

В
за
м

. И
н
в
. №

И
н
в
. №

 п
о
д
п

.
П
о
д
п

. и
 д
ат
а

Лист

4
Подпись Дата

2424-ВЛ-ТКР2.СО
Изм. Кол.уч. Лист. № док.
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