

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ООО "Байкальская
энергетическая компания " ТЭЦ-6

С.И.Коноплев
" ____ " _____ 2024г

Расчет начальной (максимальной) цены договора
по объекту: "ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 35КВ(СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ). Инв. № ИЭ14800008003. Модернизация системы пожарной сигнализации с установкой
ПС, СОУЭ в релейном зале ОРУ-35 кВ."

Основание: Задание на разработку проектной и рабочей документации, утвержденное и.о. заместителя главного инженера по электротехнической части ООО "Байкальская энергетическая компания" В.Н. Лапашевым от 25.12.2023г, ведомости объемов работ № 1,2,3

Исходные данные:	
Источник сметных цен	ФСНБ-2022 (изм. 1-9)
Уровень цен (квартал, год)	1 кв. 2024г (3 ценовая зона)
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4кв 2024г	1,99%

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене										
			Всего	в том числе									
				ОТ	ЭМ	Отм	Материалы	Оборудован ие подрядчика	Перевозка	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПИР													
1	Разработка проектной и рабочей документации	смета №1	71 315,00										
Всего ПИР			71 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СМР + оборудование													
2	Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации	02-01-01	458 883,00	89 308,00	5 859,00	3 487,00	202 038,00	16 274,00	0,00	89 235,00	46 141,00	119,32	4,07
Всего СМР+оборудование			458 883,00	89 308,00	5 859,00	3 487,00	202 038,00	16 274,00	0,00	89 235,00	46 141,00	119,32	4,07
в т.ч.:													
Временные здания и сооружения (__%)													
Зимнее удорожание (__%)													
Непредвиденные работы и затраты (1,5%)			6 541,00										
Прочие													
3	Пусконаладочные работы	09-01-01	36 368,00	17 236,00						12 927,00	6 205,00	15,78	0,00
Всего Прочие			36 368,00	17 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 927,00	6 205,00	15,78	0,00
Итого начальная стоимость :			566 566,00	106 544,00	5 859,00	3 487,00	202 038,00	16 274,00	0,00	102 162,00	52 346,00	135,10	4,07

	НДС		113 313,20										
	Всего с НДС		679 879,20										
<u>справочно:</u>													
	Материалы поставки заказчика		0										
	Оборудование поставки заказчика		0										
	Итого КВЛ без учета НДС		566 566,00										

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОКС ТЭЦ-6 _____ С.Н. Костоглодов

Инженер по ПСР ОКС ТЭЦ-6 _____ С.А. Сафонова