

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО "ИЭСК

"Южные электрические сети

_____ А.В. Потапов

" _____ " _____ 2024г

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг) **Выполнение работ по капитальному ремонту с восстановлением благоустройства после ремонта КЛ в г.Иркутске с выполнением**

Основание: Проект/ведомость №10, утвержденный (кем, когда)

Исходные данные:

ИЦС (квартал, год) _____ 4 кв. 2023 г.

Индекс на материалы _____

Индекс на оборудование _____

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв 2023 к 4 кв. 2024г _____ 2,50%

Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2023г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			Всего (гр.5+гр.6+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+ гр.12)	в том числе:								
				ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР + оборудование												
1	Строительные работы		7 328 487,53	470 311,16	439 573,54	100 731,07	5 082 085,91	0	734 695,00	501 090,00	1 068,615	171,21
2												
Всего СМР+оборудование			7 328 487,53	470 311,16	439 573,54	100 731,07	5 082 085,91	0	734 695,00	501 090,00	1 068,62	171,21
в т.ч.:												
Временные здания и сооружения (__ %)												
Зимнее удорожание (__ %)												
Непр. работы и затраты (__ %)												
Прочие												
3	Перевозка		25 133,95									
Всего Прочие			25 133,95	0	0	0			0	0	0	0
Итого начальная стоимость :			7 353 621,48	470 311,16	439 573,54	100 731,07	5 082 085,91		734 695,00	501 090,00	1 068,62	171,21
	НДС		1 470 724,30									
	Всего с НДС		8 824 345,78									

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ