

УТВЕРЖДАЮ

Директор по передаче электроэнергии –
главный инженер
ОАО «ИЭСК»

«___» _____ 2023г. Ю.Н. Терских



ЗАДАНИЕ

на работы по корректировке проектной документации по объекту «Строительство ПС 110/10 кВ Макарово (1 * 6,3 МВА) с отпайкой от ВЛ 110кВ Лена - Киренск (длина ВЛ – 3,5 км)»

и прохождение негосударственной экспертизы с получением положительного заключения на выполненную корректировку проектно-сметной документации и инженерных изысканий.

1. Основание для проектирования.

Инвестиционная программа ОАО «ИЭСК» на период 2020-2024гг.

2. Вид строительства.

2.1. Новое строительство.

3. Район, пункт и площадка строительства.

Иркутская область, Киренский район, с. Макарово.

4. Объём выполняемой работы.

4.1. Выполнить (при необходимости) корректировку ранее разработанной проектно-сметной документации на объект капитального строительства в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённым Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87.

4.2. Актуализировать (при необходимости) результаты выполненных ранее инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических.

4.3. Подготовить и передать полный пакет документации в органы экспертизы с целью проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Результатом работ является получение положительного заключения экспертизы. Оплата экспертных услуг осуществляется за счёт средств проектной организации.

5. Проектная организация

Определить конкурсом.

6. Срок выполнения проекта

По календарному графику к договору.

7. Организация – заказчик

Филиал ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети».

8. Генподрядная организация по строительству

Определить конкурсом.

Директор филиала ОАО «ИЭСК»
Северные электрические сети

К.С. Ефимов