

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): **ЛОТ № 6:** Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-500-220-110 кВ в части механизированной расчистки трассы от ДКР, СЛЭП

Основание: Дефектная ведомость № 1-1, № 2-1

Исходные данные:

ИДС (квартал, год)	3 кв. 2021г.
Индекс на материалы	не применяется
Индекс на оборудование	не применяется
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ	в зависимости от квартала окончания работ в 2022г.

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2021г.

Стоимость работ в текущей цене											
№ п/п	Наименование смет	№ смет	Всего	в том числе							
				ФОТ	ЭМ	Материалы	НР	СП	Оборудование поставки подрядчика	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СМР + оборудование											
1	Расчистка трасс ВЛ-110-220-500 кВ от кустарника и мелкоколесья механизированным способом (бульдозером) - 404,62 га. СЛЭП	1-1	9 501 520	1 787 026	6 683 267	0	1 608 324	622 021	0	326	3 737
	Всего СМР+оборудование		9 501 520	1 787 026	6 683 267	0	1 608 324	622 021	0	326	3 737
в т.ч.:											
	Временные здания и сооружения (0%)										
	Зимнее удорожание (0%)										
	Непр. работы и затраты (0%)										
Прочие											
1	Командировочные расходы	1-1	121 890								
	Всего Прочие		121 890	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого начальная стоимость :		9 623 410	1 787 026	6 683 267	0	1 608 324	622 021	0	326	3 737
	НДС		1 924 682,00								
	Всего с НДС		11 548 092,00								

Примечание :

1. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПТО

Ведущий инженер ПТС

Денисов А.В.

Янчукович А.И.