

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): **ЛОТ № 8:** Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-500 кВ части механизированной расчистки трассы от ДКР, СЛЭП

Основание: Дефектная ведомость № 1-3

Исходные данные:

ИДС (квартал, год)	3 кв. 2021г.
Индекс на материалы	не применяется
Индекс на оборудование	не применяется
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ	в зависимости от квартала окончания работ в 2022г.

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2021г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене								
			Всего	в том числе							
				ФОТ	ЭМ	Материалы	НР	СП	Оборудование поставки подрядчика	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СМР + оборудование											
1	Расчистка трасс ВЛ-500 кВ от кустарника и мелколесья механизированным способом (бульдозером) - 443,086 га. СЛЭП	1-3	9 574 992	2 205 366	6 272 242	0	1 984 830	767 459	0	477	4 567
Всего СМР+оборудование			9 574 992	2 205 366	6 272 242	0	1 984 830	767 459	0	477	4 567
в т.ч.:											
Временные здания и сооружения (0%)											
Земные удорожание (0%)											
Непр. работы и затраты (0%)											
Прочие											
1	Командировочные расходы	1-3	151 314								
Всего Прочие			151 314	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого начальная стоимость :			9 726 306	2 205 366	6 272 242	0	1 984 830	767 459	0	477	4 567
	НДС		1 945 261,20								
	Всего с НДС		11 671 567,20								

Примечание :

1. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПТО

Денисов А.В.



Ведущий инженер ПТО

Янчукович А.И.

