

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): **ЛОТ № 3:** Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-500-220-110 кВ в части ручной расчистки трассы от ДКР, РЭС-3

Основание: Дефектные ведомости № 2, 3, 4, 5

Исходные данные:

ИЦС (квартал, год)

Индекс на материалы

Индекс на оборудование

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ

3 кв. 2021г.

не применяется

не применяется

в зависимости от квартала

окончания работ в 2022г.

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2021г.

№ п/п		Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене								
				в том числе								
				Всего	ФОТ	ЭМ	Материалы	НР	СП	Оборудование поставки подрядчика	ТЗ	ТЗМ
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СМР + оборудование												
1	Расчистка трасс ВЛ-110-220-500 кВ от кустарника и мелколесья вручную (мотокусторезами) - 138,26 га. РЭС-3		1	4 155 881	1 695 920	368 859		1 527 014	581 246		6 651	
	Всего СМР+оборудование			4 155 881	1 695 920	368 859	0	1 527 014	581 246	0	6 651	0
в т.ч.:												
	Временные здания и сооружения (0%)											
	Зимнее удорожание (0%)											
	Непр. работы и затраты (0%)											
Прочие												
1	Командировочные расходы		1	199 536								
	Всего Прочие			199 536	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого начальная стоимость :			4 355 417	1 695 920	368 859	0	1 527 014	581 246	0	6 651	0
	НДС			871 083,40								
	Всего с НДС			5 226 500,40								

Примечание :

1. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПТО

Ведущий инженер ПТС

Денисов А.В.

Янчукович А.И.