

«Согласовано»

«___» _____ 2019г.

М.п

«Утверждаю»
Главный инженер
Филиала СЭС ОАО «ИЭСК»
Езов С.А.



Задание

на выполнение комплекса землеустроительных работ по отводу земельных участков
для строительства

№ п/п	Наименование пункта	Содержание задания
1	Наименование объекта	«Модернизация ВЛ-35 кВ Александровка - Кардой от ПС Александровка до ПС Кардой (Замена деревянных опор на металлические и ж/б, протяженность ВЛ-16,4км)»
2	Основание для выполнения работ	- Договор на проектно-изыскательские работы; - Инвестиционная программа Заказчика.
3	Вид объекта	Линейный
4	Стадия проектирования	Проектная и рабочая документация
5	Вид строительства	Реконструкция
6	Сведения о Заказчике	Филиал ОАО «ИЭСК» - Северные электрические сети Адрес: 665709 Иркутская область, г. Братск, п. Энергетик, улица Промышленная, 3 Телефон: 8 (3953) 32-43-59
9	Сведения об объекте	Одноцепная линия электропередачи напряжением 35кВ с установкой двухцепных металлических и железобетонных опорах. Ориентировочная протяженность 16,4км.
10	Данные о местоположении площадок и трасс строительства	РФ, Иркутская область, Братский район
11	Состав работ	1. Выполнить сбор и анализ исходных данных, получить актуальный КПТ и выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. 2. Получить решение о разработке проекта межевания территории. 3. Разработать и согласовать проект межевания территории. 4. Организовать и принять участие в публичных слушаниях по проекту межевания. Получить постановление об утверждении проекта межевания. 5. Установить публичный сервитут на земельные участки, необходимые для осуществления строительства. 6. Внести сведения о границах публичного в ЕГРН.

№ п/п	Наименование пункта	Содержание задания
		7. Обеспечить выдел земельного участка из земель общей долевой собственности. 8. Разработать проект освоения лесов. 9. Подготовить лесную декларацию. 10. Пройти государственную экспертизу проекта освоения лесов.
12	Дополнительные требования	1. Совместно с территориальным отделом Министерства лесного комплекса Иркутской области произвести перерасчет всех имеющихся деревьев на сформированных земельных участках. Составить и утвердить акт несоответствия на лесной участок данных ГЛР натурному обследованию. 2. Составить ведомость затрат, необходимых для возмещения убытков собственникам ЗУ. Количество экземпляров – 2 на бумажном носителе, 2 электронный вид. 3. К отчетным документам приложить выписки из ЕГРН.
13	Приложения (электронный вид)	1. Задание Заказчика. 2. Письмо Заказчика №06.203.001-25-4.23-1796 от 09.09.2020г. 3. Ситуационный карта-схема. М1:100000 4. Раздел 2 Проект полосы отвода (предоставляется после определения исполнителя работ). 5. Дополнительная информация предоставляется по письменному запросу.

Главный инженер
ООО «ИркутскЭнергоПроект»



Скородумов В.В.

53.09.21