

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО "ИЭСК
"Южные электрические сети

_____ А.В. Потапов

" _____ " _____ 2023г

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): **Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ с расчисткой трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 500 кВ**

Основание: Проект/ведомость № 7 от 03.03.2023г.

Исходные данные:

ИЦС (квартал, год) _____ 4 кв. 2022 г.

Индекс на материалы _____

Индекс на оборудование _____

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв 2022 к 4 кв. 2023г _____ 2,95%

Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2022г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене								
			Всего	в том числе							
				ФОТ	ЭМ	Материалы	НР	СП	Оборудование поставки подрядчика	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМР + оборудование		10 202 432,00	3 636 825,00	3 766 522,00	0,00	3 236 774,00	1 236 520,00	0,00	4 473,65	12 353,16
1											
2											
	Всего СМР+оборудование		10 202 432	3 636 825	3 766 522	0	3 236 774	1 236 520	0	4 474	12 353
	в т.ч.:										
	Временные здания и сооружения (___%)										
	Зимнее удорожание (___%)										
	Непр. работы и затраты (___%)										
	Прочие										
3											
	Всего Прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого начальная стоимость :		10 202 432	3 636 825	3 766 522	0	3 236 774	1 236 520	0	4 474	12 353
	НДС		2 040 486,40								
	Всего с НДС		12 242 918,40								

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ