

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ОАО "ИЭСК
"Южные электрические сети

_____ А.В. Потапов

" _____ " _____ 2023г

Расчет начальной стоимости

по объекту (работ/услуг): **Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ с расчисткой трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 35-220 кВ**

Основание: Проект/ведомость № 6 от 03.03.2023г.

Исходные данные:

ИЦС (квартал, год) _____ 4 кв. 2022 г.

Индекс на материалы _____

Индекс на оборудование _____

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв 2022 к 4 кв. 2023г _____ 2,95%

Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2022г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене								
			Всего	в том числе							
				ФОТ	ЭМ	Материалы	НР	СП	Оборудование поставки подрядчика	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМР + оборудование		10 622 330,00	3 842 919,00	3 892 170,00	0,00	3 420 200,00	1 306 591,00	0,00	4 620,09	12 772,46
1											
2											
	Всего СМР+оборудование		10 622 330	3 842 919	3 892 170	0	3 420 200	1 306 591	0	4 620	12 772
	в т.ч.:										
	Временные здания и сооружения (___%)										
	Зимнее удорожание (___%)										
	Непр. работы и затраты (___%)										
	Прочие										
3											
	Всего Прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого начальная стоимость :		10 622 330	3 842 919	3 892 170	0	3 420 200	1 306 591	0	4 620	12 772
	НДС		2 124 466,00								
	Всего с НДС		12 746 796,00								

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ