

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" А. С. Алымов  
" 13 " декабря 2024 г

Расчет начальной (максимальной) цены договора  
На оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений филиала ТЭЦ-12 Алымовым А.С.

Основание: Локальный сметный расчет № 1-2024, утвержденный Директором филиала ТЭЦ-12 Алымовым А.С.

Исходные данные:  
Стоимость чел. часа рабочих 4 кв. 2023г.  
ИЦС (квартал, год) 4 кв. 2023г.  
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 кв. 2024г. 2%

Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2023г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене в том числе:									
			Всего	ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗППМ	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР + оборудование												
1	На оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12»	1-2024	925 514	113 473	1293	184	647366		110248	53134		
Всего СМР+оборудование			925 514	113 473	1 293	184	647 366	0	110 248	53 134	0	0
в т.ч.:												
Временные здания и сооружения ( %)												
Зимнее удорожание ( %)												
Непр. работы и затраты ( %)												
Итого начальная стоимость :			925 514	113 473	1 293	184	647 366	0	110 248	53 134	0	0
НДС			185 102,80									
Всего с НДС			1 110 616,80									
Справочно:												
Материалы поставки заказчика												
Оборудование поставки заказчика												
Итого КВЛ без учета НДС			925 514									

Примечание :  
1. Стоимость работ увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ПЭО  
Инженер ОЭРЗиС  
Специалист по охране труда  
Инженер по ПСР ОПНР

Гайлит С.Ю.  
Шабанов А.В.  
Паклина О.Е.  
Коротаева О. А.