УТВЕРЖДАЮ:
Зам. главного инженера
филиала ООО «ЭН+ ГИДРО»
«Усть-Илимская ГЭС»
_____С.К. Голубев
«27» 11 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на « Выполнение работ по бурению разгрузочных скважин на лестничных клетках ГА1 - ГА17 со стороны ВБ»
(Объект, наименование работ)

Выполнение работ		
№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-заказчика	ООО «ЭН+ ГИДРО»
1.2.	Местонахождение объекта заказчика	Усть-Илимская ГЭС
1.3.	Наименование и характеристика объекта	Лестничные клетки со стороны верхнего бьефа в районе ГА1-ГА17 в отм. 198.3 – 209.1 здания ГЭС
1.4.	Наименование выполняемых работ	1. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-1 со стороны ВБ. 2. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-2 со стороны ВБ. 3. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-4 со стороны ВБ. 4. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-5 со стороны ВБ. 5. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-9 со стороны ВБ. 6. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-10 со стороны ВБ. 7. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-12 со стороны ВБ. 8. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-13 со стороны ВБ. 9. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-14 со стороны ВБ. 10. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-15 со стороны ВБ. 11. Бурение горизонтальных разгрузочных скважин на ЛК ГА-17 со стороны ВБ. 12. Погрузочно-разгрузочные работы. 13. Уборка строительного мусора.
1.5.	Цель выполнения работ	Организация отвода фильтрации воды на лестничных клетках Здания ГЭС в соответствие с оперативными рекомендациями генерального проектировщика АО «Институт Гидропроект», по результатам Технического отчета по обследованию строительных конструкций здания ГЭС от 2022 года.

1.6.	Критерии достижения цели	Подписание акта приёмки выполненных/ законченных работ, при условии выполнения требований п. 2.8 настоящего ТЗ.
2.	Требования к работам	
2.1.	Описание работ. Технические требования	Выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов работ. Работы выполнить в сроки, указанные в п. 2.2 ТЗ. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с заказчиком.
2.2.	Срок выполнения работ	С даты заключения договора по 31.12.2026г. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ.
2.3.	Подготовительные мероприятия	1. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 3. До начала строительно-монтажных работ подрядчик обязан: - получить акт-допуск у заказчика на производство работ. Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ.
2.4.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков. Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений.
2.5.	Технический контроль и техническая отчетность	Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества материалов при передаче их для выполнения работ. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16 мая 2023 г. о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе на электронном носителе в формате pdf.
2.6.	ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с	1. Работы выполняются из материалов подрядчика.

	материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты	2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль материалов, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – свидетельство о государственной регистрации продукции в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (в действующей редакции); – гигиенический сертификат соответствия; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.7.	Соблюдение требований нормативных документов	При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика», размещенной на корпоративном сайте: enplusgroup.com, либо по прямой ссылке: https://enplusgroup.com/ru/sustainability/health-and-safety/
2.8.	Условия окончания работ	Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием актов о приемке выполненных (законченных) работ; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с п. 2.5. ТЗ, в отношении всего объема работ по ТЗ.
3.	Требования к подрядчику	
3.1.	Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии)	Не требуется.
3.2.	Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости)	Не требуется.
3.3.	Оценочные критерии	Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации.
4.	Гарантийный срок	Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания сторонами: - Актов о приемке выполненных работ на весь объем работ по ТЗ.

Подписи:

Начальник ОППР У-ИГЭС _____ В.В. Репин

Зам. начальника ЦТО У-ИГЭС _____ А.А. Тельнов

Инженер ОППР У-ИГЭС _____ И.Б. Заболотский