

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта:

СВОДКА ЗАТРАТ 1

К_Ю59 Реконструкция кабельных линий 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудовые затраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего
			Прямые затраты	В том числе					В т.ч. поставка заказчика		ТЗ	ТЗМ										
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Раздел 1. Подготовительные работы																						
1	01-01-01	корректировка топосносы	148 633,00													148 633,00	БИМ		148 633,00			148 633,00
2		калькуляция																	14 990,00			14 990,00
3		оформление сертификата																	51 188,00			51 188,00
4	01-01-02	исполнительная съемка														452 321,22			452 321,22			452 321,22
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы.	148 633,00													148 633,00			518 499,22			667 132,22
Раздел 2. СМР																						
5	02-01-01	КЛ 10 кВ ПС Восточная оп.47	12 338 510,20	2 501 508,58	1 013 390,90	328 079,41	8 669 139,72		6 549 208,59		6 234,98	646,73	2 829 587,99	2 704 713,70	1 405 213,54	16 293 966,44	РМ	153 409,62	-6 549 208,59	10 380 718,26		10 380 718,26
		Итого по разделу 2 СМР	12 338 510,20	2 501 508,58	1 013 390,90	328 079,41	8 669 139,72		6 549 208,59		6 234,98	646,73	2 829 587,99	2 704 713,70	1 405 213,54	16 293 966,44		153 409,62	-6 549 208,59	10 380 718,26		10 380 718,26
Раздел 3. ПНР																						
6	09-01-01	наладочные работы	21 946,81	21 946,81							40,46	21 946,81	16 240,64	7 900,85	46 088,30	РМ		691,32		46 779,62		46 779,62
		Итого по разделу 3 ПНР	21 946,81	21 946,81							40,46	21 946,81	16 240,64	7 900,85	46 088,30			691,32		46 779,62		46 779,62
		Всего по сводке затрат	12 509 090,01	2 523 455,39	1 013 390,90	328 079,41	8 669 139,72		6 549 208,59		6 275,44	646,73	2 851 534,80	2 720 954,34	1 413 114,39	16 488 687,74		154 100,94	-6 930 709,37	11 094 630,10		11 094 630,10
		В том числе по разделу 1 Подготовительные работы.	148 633,00													148 633,00			518 499,22			667 132,22
		В том числе по разделу 2 СМР	12 338 510,20	2 501 508,58	1 013 390,90	328 079,41	8 669 139,72		6 549 208,59		6 234,98	646,73	2 829 587,99	2 704 713,70	1 405 213,54	16 293 966,44		153 409,62	-6 549 208,59	10 380 718,26		10 380 718,26
		В том числе по разделу 3 ПНР	21 946,81	21 946,81							40,46	21 946,81	16 240,64	7 900,85	46 088,30			691,32		46 779,62		46 779,62

Составил:		
	<i>должность</i>	<i>подпись</i>
		<i>расшифровка подписи</i>
Проверил:		
	<i>должность</i>	<i>подпись</i>
		<i>расшифровка подписи</i>