

Заказчик: АО ИЭСК  
Наименование объекта:

СВОДКА ЗАТРАТ 1

К Ю59 Реконструкция кабельных линий 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудозатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего
			Прямые затраты	В том числе					В т.ч. поставка заказчика		Т3	Т3М										
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Раздел 1. Подготовительные работы																						
1	калькуляция	согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-1297-ТП-1236																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
2	калькуляция	согласование топоосновы КЛ-6 кВ РП-64-ТП-4697 А,Б																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
3	калькуляция	согласование топоосновы КЛ-6 кВ ТП-917-ТП-1041																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
4	смета Адетп	оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-1297-ТП-1236																	46 705,00	46 705,00		46 705,00
5	смета Адетп	оформление сервитута КЛ-6 кВ РП-64-ТП-4697 А,Б																	47 014,00	47 014,00		47 014,00
6	смета Адетп	оформление сервитута КЛ-6 кВ ТП-917-ТП-1041																	47 184,00	47 184,00		47 184,00
7	01-01-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-1297-ТП-1236																	34 793,94	34 793,94		34 793,94
8	01-02-02	исполнительная съемка КЛ-6 кВ РП-64-ТП-4697 А,Б																	58 695,86	58 695,86		58 695,86
9	01-03-02	исполнительная съемка КЛ-6 кВ ТП-917-ТП-1041																	56 124,14	56 124,14		56 124,14
10	01-01-01	корректировка топоосновы ТП-1297-ТП-1236	11 435,00													11 435,00	БИМ			11 435,00		11 435,00
11	01-02-01	корректировка топоосновы РП-64-ТП-4697 А,Б	19 294,00													19 294,00	БИМ			19 294,00		19 294,00
12	01-03-01	корректировка топоосновы ТП-917-ТП-1041	18 445,00													18 445,00	БИМ			18 445,00		18 445,00
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы	49 174,00													49 174,00			335 486,94	384 660,94		384 660,94
Раздел 2. СМР																						
13	02-01-01	КЛ 10 кВ ТП-1297-ТП-1236	2 201 024,92	362 351,11	91 961,49	34 265,39	1 726 641,77		1 175 184,93		927,01	68,65	396 616,50	389 950,20	221 389,94	2 792 294,51	PM	25 071,68	-1 175 184,93	1 696 517,38		1 696 517,38
14	02-01-02	КЛ-6 кВ РП-64-ТП-4697 А,Б	3 008 687,92	521 192,48	147 933,25	50 786,43	2 314 380,52		1 880 295,69		1 335,24	100,83	571 978,91	548 713,63	295 445,14	3 827 665,02	PM	30 350,06	-1 880 295,89	2 053 687,29		2 053 687,29
15	02-01-03	КЛ-6 кВ ТП-917-ТП-1041	1 823 099,34	382 910,90	99 992,86	37 009,07	1 319 337,91		1 010 659,04		989,95	74,93	419 919,97	406 691,43	227 397,83	2 436 330,93	PM	22 253,08	-1 010 659,04	1 505 791,71		1 505 791,71
		Итого по разделу 2 СМР	7 032 812,18	1 266 454,49	339 887,60	122 060,89	5 360 360,20		4 066 139,86		3 252,20	244,41	1 388 515,38	1 345 355,26	744 232,91	9 056 290,46		77 674,82	-4 066 139,86	5 255 996,38		5 255 996,38
Раздел 3. ПНР																						
16	09-01-01	наладочные работы КЛ 10 кВ ТП-1297-ТП-1236	15 865,96	15 865,96							29,25		15 865,96	11 740,81	5 711,75	33 318,52	PM	499,78		33 818,30		33 818,30
17	09-01-02	наладочные работы КЛ-6 кВ РП-64-ТП-4697 А,Б	17 309,83	17 309,83							31,91		17 309,83	12 809,27	6 231,54	36 350,64	PM	545,26		36 895,90		36 895,90
18	09-01-03	наладочные работы КЛ-6 кВ ТП-917-ТП-1041	7 621,56	7 621,56							14,05		7 621,56	5 639,96	2 743,76	16 005,28	PM	240,08		16 245,36		16 245,36
		Итого по разделу 3 ПНР	40 797,35	40 797,35							75,21		40 797,35	30 190,04	14 687,05	85 674,44		1 285,12		86 959,56		86 959,56
		Всего по сводке затрат	7 122 783,53	1 307 251,84	339 887,60	122 060,89	5 360 360,20		4 066 139,86		3 327,41	244,41	1 429 312,73	1 375 545,30	758 919,96	9 191 138,90		78 959,94	-3 730 652,92	5 727 616,88		5 727 616,88
		В том числе по разделу 1 Подготовительные работы	49 174,00													49 174,00			335 486,94	384 660,94		384 660,94
		В том числе по разделу 2 СМР	7 032 812,18	1 266 454,49	339 887,60	122 060,89	5 360 360,20		4 066 139,86		3 252,20	244,41	1 388 515,38	1 345 355,26	744 232,91	9 056 290,46		77 674,82	-4 066 139,86	5 255 996,38		5 255 996,38
		В том числе по разделу 3 ПНР	40 797,35	40 797,35							75,21		40 797,35	30 190,04	14 687,05	85 674,44		1 285,12		86 959,56		86 959,56

Составил: \_\_\_\_\_  
должность \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_  
должность \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи \_\_\_\_\_

1 294 220,34