

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта:

СВОДКА ЗАТРАТ

К Ю59 Реконструкция кабельных линий 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудовые затраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего
			Прямые затраты	В том числе					В т.ч. поставка заказчиком		ТЗ	ТЗМ										
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Раздел 1. Подготовительные работы																						
1	калькуляция	согласование топососновы КЛ-6 кВ РП-21-ТП-978																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
2	калькуляция	согласование топососновы КЛ 6 кВ П/С Ново-Ленино-РП-21																	14 990,00	14 990,00		14 990,00
3		образование свертута КЛ-6 кВ РП-21-ТП-978																	51 031,00	51 031,00		51 031,00
4		оформление свертута КЛ 6 кВ П/С Ново-Ленино-РП-21																	49 201,00	49 201,00		49 201,00
5	01-01-02	исполнительная съемка КЛ-6 кВ РП-21-ТП-978																	406 937,82	406 937,82		406 937,82
6	01-02-02	исполнительная съемка КЛ 6 кВ П/С Ново-Ленино-РП-21																	149 008,83	149 008,83		149 008,83
7	01-02-01	корректировка топососновы ПС ново-Ленино-РП-21	48 963,00													48 963,00	БИМ			48 963,00		48 963,00
8	01-01-01	корректировка топососновы РП-21-ТП-978	133 716,00													133 716,00	БИМ			133 716,00		133 716,00
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы	182 679,00													182 679,00			686 158,65	868 837,65		868 837,65
Раздел 2. СМР																						
9	02-01-02	КЛ 6 кВ П/С Ново-Ленино-РП-21	4 333 173,33	582 262,43	426 342,20	126 873,12	3 271 707,79		2 168 612,12		1 367,12	251,78	709 135,55	708 489,52	398 442,19	5 387 244,13	PM	50 975,49	-2 168 612,12	3 449 341,53		3 449 341,53
10	02-01-01	КЛ-6 кВ РП-21-ТП-978	9 655 647,23	787 191,15	501 530,71	212 528,99	8 277 479,48		6 345 998,63		1 887,43	429,30	998 721,14	983 591,48	532 644,76	11 082 437,58	PM	75 576,22	-6 345 998,63	5 113 991,34		5 113 991,34
		Итого по разделу 2 СМР	13 988 820,56	1 369 453,58	927 872,91	339 403,11	11 549 187,27		8 514 610,75		3 254,55	681,09	1 708 856,69	1 692 081,00	931 086,95	16 469 681,71		126 551,71	-8 514 610,75	8 563 332,87		8 563 332,87
Раздел 3. ПНР																						
11	09-01-01	наладочные работы	11 841,53	11 841,53							21,83		11 841,53	8 762,73	4 262,95	24 867,21	PM	373,01		25 240,22		25 240,22
12	09-01-03	наладочные работы КЛ-6 кВ РП-24-ТП-644	18 290,24	18 290,24							33,72		18 290,24	13 534,78	6 584,49	38 409,51	PM	576,14		38 985,65		38 985,65
		Итого по разделу 3 ПНР	30 131,77	30 131,77							55,55		30 131,77	22 297,51	10 847,44	63 276,72		949,15		64 225,87		64 225,87
		Всего по смете затрат	14 201 631,33	1 399 585,35	927 872,91	339 403,11	11 549 187,27		8 514 610,75		3 310,10	681,09	1 738 988,46	1 714 378,51	941 934,39	16 715 637,43		127 500,86	-7 828 452,10	9 496 396,39		9 496 396,39
		В том числе по разделу 1 Подготовительные работы	182 679,00													182 679,00		686 158,65		868 837,65		868 837,65
		В том числе по разделу 2 СМР	13 988 820,56	1 369 453,58	927 872,91	339 403,11	11 549 187,27		8 514 610,75		3 254,55	681,09	1 708 856,69	1 692 081,00	931 086,95	16 469 681,71		126 551,71	-8 514 610,75	8 563 332,87		8 563 332,87
		В том числе по разделу 3 ПНР	30 131,77	30 131,77							55,55		30 131,77	22 297,51	10 847,44	63 276,72		949,15		64 225,87		64 225,87

Составил:	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи
Проверил:	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи