

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта:

СВОДКА ЗАТРАТ 1

К Ю59 Реконструкция кабельных линий 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудозатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего	
			Прямые затраты	В том числе						В т.ч. поставка заказчика		ТЗ											ТЗМ
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Раздел 1. Подготовительные работы																							
1	калькуляция	согласование топосновы 2хКЛ-6 кВ каб. Вывод на ВЛ-6 кВ ПС Рабочая-ТП-310																	14 990,00	14 990,00		14 990,00	
2	калькуляция	согласование топосновы 2хКЛ-6 кВ каб. Вывод на ВЛ-6 кВ ПС Марата-ТП-552																	14 990,00	14 990,00		14 990,00	
3	смета Адетт	оформление сертификата 2хКЛ-6 кВ каб. Вывод на ВЛ-6 кВ ПС Рабочая-ТП-310																	47 091,00	47 091,00		47 091,00	
4	смета Адетт	оформление сертификата 2хКЛ-6 кВ каб. Вывод на ВЛ-6 кВ ПС Марата-ТП-552																	46 662,00	46 662,00		46 662,00	
5	01-01-02	исполнительная съемка 2хКЛ-6 кВ каб. Вывод на ВЛ-6 кВ ПС Рабочая-ТП-310																	35 852,89	35 852,89		35 852,89	
6	01-02-02	исполнительная съемка 2хКЛ-6 кВ каб. Вывод на ВЛ-6 кВ ПС Марата-ТП-552																	5 294,73	5 294,73		5 294,73	
7	01-01-01	корректировка топосновы 2хКЛ-6 кВ каб. Вывод на ВЛ-6 кВ ПС Рабочая-ТП-310	11 777,00													11 777,00	БИМ			11 777,00		11 777,00	
8	01-02-01	корректировка топосновы 2хКЛ-6 кВ каб. Вывод на ВЛ-6 кВ ПС Марата-ТП-552	1 744,00													1 744,00	БИМ			1 744,00		1 744,00	
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы	13 521,00													13 521,00			164 880,62	178 401,62		178 401,62	
Раздел 2. СМР																							
9	02-01-02	2хКЛ-6 кВ каб. Вывод на ВЛ-6 кВ ПС Марата-ТП-552	493 558,81	74 946,36	38 948,14	13 740,08	337 329,38		281 919,58		179,62	24,00	88 686,44	84 574,54	43 908,39	579 706,81	PM	5 307,93	-281 919,58	359 170,17		359 170,17	
10	02-01-01	2хКЛ-6 кВ каб. Вывод на ВЛ-6 кВ ПС Рабочая-ТП-310	2 156 397,20	345 765,23	237 376,94	64 189,67	1 553 404,41		1 158 038,67		836,36	121,23	409 954,90	397 353,37	203 502,89	2 737 402,84	PM	24 951,06	-1 158 038,87	1 688 355,32		1 688 355,32	
		Итого по разделу 2 СМР	2 649 956,01	420 711,59	276 325,08	77 929,75	1 890 733,79		1 439 958,45		1 015,98	145,23	498 641,34	481 927,91	247 411,28	3 317 109,65		30 258,99	-1 439 958,45	2 047 525,49		2 047 525,49	
Раздел 3. ПНР																							
11	09-01-02	наладочные работы 2хКЛ-6 кВ каб. Вывод на ВЛ-6 кВ ПС Марата-ТП-552	15 818,77	15 818,77							29,16		15 818,77	11 705,89	5 694,76	33 219,42	PM	498,29		33 717,71		33 717,71	
12	09-01-01	наладочные работы 2хКЛ-6 кВ каб. Вывод на ВЛ-6 кВ ПС Рабочая-ТП-310	17 843,03	17 843,03							32,89		17 843,03	13 203,84	6 423,49	37 470,36	PM	562,06		38 032,42		38 032,42	
		Итого по разделу 3 ПНР	33 661,80	33 661,80							62,05		33 661,80	24 909,73	12 118,25	70 689,78		1 060,35		71 750,13		71 750,13	
		Всего по сводке затрат	2 697 138,81	454 373,39	276 325,08	77 929,75	1 890 733,79		1 439 958,45		1 078,03	145,23	532 303,14	506 837,64	259 529,53	3 401 320,43		31 319,34	-1 275 077,83	2 297 677,24		2 297 677,24	
		В том числе по разделу 1 Подготовительные работы	13 521,00													13 521,00			164 880,62	178 401,62		178 401,62	
		В том числе по разделу 2 СМР	2 649 956,01	420 711,59	276 325,08	77 929,75	1 890 733,79		1 439 958,45		1 015,98	145,23	498 641,34	481 927,91	247 411,28	3 317 109,65		30 258,99	-1 439 958,45	2 047 525,49		2 047 525,49	
		В том числе по разделу 3 ПНР	33 661,80	33 661,80							62,05		33 661,80	24 909,73	12 118,25	70 689,78		1 060,35		71 750,13		71 750,13	

Составил: _____

должность _____

подпись _____

расшифровка подписи _____

Проверил: _____

должность _____

подпись _____

расшифровка подписи _____