

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала главный инженер
 ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-12
 В.В. Саунин
 "Июля 2023г."

Расчет начальной (максимальной) цены договора

Объектам : "НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-21. Инв. № 000330". Техническое перевооружение ЛК2. Установка ограждения. "НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-21. Инв. № 000330". Техническое перевооружение ЛК2. Установка ограждения

Основание: Ведомости объемов работ №1, №2, утверждена директором филиала приказ №164 от 01.04.2020

Исходные данные:

Стоимость чел. часа рабочих	на 1 кв. 2023 г.
ИЦС (квартал, год)	1 кв. 2023 г.
Индекс на материалы	8,37
Индекс на оборудование	6,16
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ 3кв. 2023г.	1,45%

Лимитированные затраты

Непредвиденные работы и затраты

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2023 г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость в базовых ценах (в ценах 2001г)	Всего	Стоимость работ подрядчика в текущей цене в том числе								
					ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборудован ие поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3		8	10	11		9	10	14	15	16	17
СМР													
1	НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № 000319. Техническое переворужение. ЛК1 Установка ограждения	02-01-01	9 950	102440	54 411			48 029				93	
2	НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № 000319. Техническое переворужение. ЛК1 Установка ограждения	02-01-01/2	814	37122	15 340			306		12 272	9 204	40	
3	НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-21. Инв. № 000330. Техническое переворужение ЛК2. Установка ограждения	02-01-02	9 950	102440	54 411			48 029				93	
4	НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-21. Инв. № 000330. Техническое переворужение ЛК2. Установка ограждения	02-01-02/2	814	37122	15 340			306		12 272	9 204	40	
Всего СМР+оборудование			21 527	279 124	139 502	0	0	96 670	0	24 544	18 408	264	0
Итого начальная стоимость :			21 527	279 124	139 502	0	0	96 670	0	24 544	18 408	264	0
Коэффициент конкурсного снижения:													
ВСЕГО стоимость работ			21 527	279 124,00	0,00	0,00	0,00	0					
	НДС			55 824,80									
	Всего с НДС			334 948,80									
справочно:													
	Итого КВЛ без учета НДС		21 527	279 124,00									

Примечание :

- Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
- Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Заместитель директора по капитальному строительству -
 начальник отдела капитального строительства

Экономист ОКС ТЭЦ-12

А.В. Багаутдинов

О.Н. Бушанова