

Заказчик:
Директор
ООО «ИРМЕТ»

Исполнитель:



_____ А.О. Перфильев

_____ 2022 г.

_____ М.П. (подпись)

" ____ " _____ 2022 г.

Техническое задание

на оказание услуг по установке и замене интеллектуальных приборов учета электроэнергии, а также их опломбировки и принятии на коммерческий учет

1. Район и место производства работ

1.1 Иркутская область, г. Братск

2. Перечень работ выполняемых подрядной организацией

2.1 Оказать услуги по установке и замене интеллектуальных приборов учета электроэнергии, а также их опломбировки и принятии на коммерческий учет в зоне ответственности ООО «Иркутскэнергосбыт»;

- организационные мероприятия (согласование даты и времени выполнения работ с потребителем);
- установить или заменить прибор учета;
- выполнить замену кабельных присоединений до и после прибора учета;
- проверить работоспособность;
- опломбировать прибор учета;
- составить Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии и Акт демонтажа прибора учета электрической энергии с последующей передачей Заказчику

3. Объем выполняемых работ

3.1. Установка/замена однофазного интеллектуального прибора учета электроэнергии в количестве:

1. В зоне ответственности ООО «Иркутскэнергосбыт»:

г. Братск – 2000 шт.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Начало – с даты заключения договора; окончание – 10.12.2022 г.

5. Организация, выполняющая работы

5.1. Выбор организации осуществляется на основании конкурса.

6. Заказчик (Генподрядчик)

6.1. ООО «ИРМЕТ».

7. Прочие условия

- 7.1. Все электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ и иными действующими нормативными документами.
- 7.2. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ по установке приборов учета электроэнергии при поступлении заявки от Заказчика в течении 10 рабочих дней. Приборы учета поставляет Заказчик.
- 7.3. Об окончании работы на каждой точке учета должен свидетельствовать Акт ввода прибора учета в эксплуатацию.

8. Приложениями к Техническому заданию и его неотъемлемой частью являются:

- Приложение №1.1 – Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии ООО «Иркутскэнергосбыт»;
- Приложение №1.2 – Акт демонтажа прибора учета электрической энергии ООО «Иркутскэнергосбыт»;

Главный инженер ООО «ИРМЕТ»

Начальник СУЭЭ

А.А. Юринский

А.Н. Ащенко