

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ООО "Байкальская  
энергетическая компания " ТЭЦ-6  
\_\_\_\_\_  
С.И.Коноплев  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024г

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту: "Вагоноопрокидыватель ( ЭПТК ТЭЦ). Инв. № ИЭ14800000024. Модернизация системы пожарной сигнализации с установкой ПС, СОУЭ в помещении УП-2: секция трансформаторов, приводная станция."

Основание: Задание на разработку проектной и рабочей документации, утвержденное и.о. заместителя главного инженера по электротехнической части ООО "Байкальская энергетическая компания" В.Н. Лапашевым от 28.12.2023г, ведомости объемов работ № 1,2,3

<u>Исходные данные:</u>	
Источник сметных цен	ФСНБ-2022 (изм. 1-9)
Уровень цен (квартал, год)	1 кв. 2024г (3 ценовая зона)
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4кв 2024г	1,99%

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене										
			Всего	в том числе									
				ОТ	ЭМ	Отм	Материалы	Оборудован ие подрядчика	Перевозка	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ПИР</b>													
1	Разработка проектной и рабочей документации	смета №1	71 315,00										
<b>Всего ПИР</b>			<b>71 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>СМР + оборудование</b>													
2	Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации	02-01-01	541 351,00	107 849,00	6 658,00	3 965,00	235 935,00	16 274,00	0,00	107 375,00	55 535,00	144,80	4,62
<b>Всего СМР+оборудование</b>			<b>541 351,00</b>	<b>107 849,00</b>	<b>6 658,00</b>	<b>3 965,00</b>	<b>235 935,00</b>	<b>16 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 375,00</b>	<b>55 535,00</b>	<b>144,80</b>	<b>4,62</b>
в т.ч.:													
Временные здания и сооружения ( __%)													
Зимнее удорожание ( __%)													
Непредвиденные работы и затраты (1,5%)			<b>7 760,00</b>										
<b>Прочие</b>													
3	Пусконаладочные работы	09-01-01	43 646,00	20 685,00						15 514,00	7 447,00	18,94	0,00
<b>Всего Прочие</b>			<b>43 646,00</b>	<b>20 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 514,00</b>	<b>7 447,00</b>	<b>18,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого начальная стоимость :</b>			<b>656 312,00</b>	<b>128 534,00</b>	<b>6 658,00</b>	<b>3 965,00</b>	<b>235 935,00</b>	<b>16 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 889,00</b>	<b>62 982,00</b>	<b>163,74</b>	<b>4,62</b>

	НДС		131 262,40										
	Всего с НДС		787 574,40										
<b><u>справочно:</u></b>													
	Материалы поставки заказчика		0										
	Оборудование поставки заказчика		0										
	Итого КВЛ без учета НДС		656 312,00										

**Примечание :**

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОКС ТЭЦ-6 \_\_\_\_\_ С.Н. Костоглодов

Инженер по ПСР ОКС ТЭЦ-6 \_\_\_\_\_ С.А. Сафонова