

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер филиала АО "ИЭСК"

"Центральные электрические сети"

А.В.Ермолов

" " 2013 г.

### Расчет стартовой цены

**Объект:** "Электрическая сеть 0,4кВ Усольский район, СНТ «Нефтехимик», участок 209, ответвление от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №117/63"

№ п/п	№ сметы	Наименование работ и затрат	Стоимость строительства в текущих ценах, руб.	Кроме того			Справочно
				оборудование Подрядчика в текущих ценах, руб.	оборудование Заказчика (справочно) в текущих ценах, руб.	материалы Заказчика (справочно) в текущих ценах, руб.	материалы Подрядчика в текущих ценах, руб.
<b>1</b>		<b>Строительно-монтажные работы, в том числе:</b>					
1.1	02-01.	Электрическая сеть 10-0,4кВ	74 024,00			55 750,00	30 948,00
		<b>Итого СМР</b>	<b>74 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 750,00</b>	<b>30 948,00</b>
		<b>Итого СМР с ВЗиС</b>	<b>74 024,00</b>				
		Зимнее удорожание 3,7%/0,52	5 271,00				
		<b>Итого СМР с зимним удорожанием</b>	<b>79 295,00</b>				
		Непредвиденные затраты 1,5%	1 189,00				
		<b>Итого по главе 2 с непредвиденными затратами 1,5%</b>	<b>80 484,00</b>				
		<b>Итого СМР с лимитированными затратами</b>	<b>80 484,00</b>				
<b>2</b>		<b>Прочие затраты, в том числе:</b>					
		<b>глава 9:</b>					
2.1	09-01.	ПНР	4 861,00				
		<b>Итого ПНР</b>	<b>4 861,00</b>				
		Непредвиденные затраты 1,5%	73,00				
		<b>Итого ПНР с непредвиденными 1,5%</b>	<b>4 934,00</b>				
<b>4</b>		<b>Доп.затраты по Оборудованию Подрядчика, в том числе:</b>					
		<b>Итого оборудование Подрядчика</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Итого</b>	<b>85 418,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>ВСЕГО с оборудованием Подрядчика без НДС</b>	<b>85 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 750,00</b>	<b>30 948,00</b>

Примечание: Процент материалов в структуре стоимости СМР объекта составляет:

42%

\* зимние удорожания - оплата только при работах в зимний период

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник ОКС филиала АО "ИЭСК" "Центральные электрические сети"

Инженер по надзору за строительством ОКС филиала АО "ИЭСК" "Центральные электрические сети"

Инженер по проектно-сметной работе ОКС филиала АО "ИЭСК" "Центральные электрические сети"

Примечание: 1) Список материалов Заказчика прилагается  
2)Список оборудования Заказчика прилагается  
\* Данные затраты учитываются при их наличии

Т.М.Домошонкина

В.Р. Жербаков

О.Ю. Алексеева

Генеральному директору АО «ИЭСК»  
Д.В. Конопелько

Выполнение СМР и ПНР по объекту: "Электрическая сеть 0,4кВ Усольский район, СНТ «Нефтехимик», участок 209, ответвление от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №117/63"

Предмет договора из плана закупок

\*Информация предоставляется по данным за год, в котором планируется выполнение по договору

Проекты технологического присоединения (льготное) ЦЭС

Наименование проекта (из формы 4.6.)

План на год, млн. руб.

по форме 4.6. (крайняя утв. версия)	50,000
по ИПР Минэнерго (утв. версия)	

Законтрактовано на год, млн. руб.

услуги подрядчиков (ожидаемые затраты на год)	40,722
оборудование (ожидаемая поставка года)	18,804
материалы(ожидаемая поставка года)	0,000
прочие	0,000

Фактически освоено с начала года, млн. руб.

СМР	33,494
Оборудование	18,804
ПИР	0,000
Прочие	9,146


Отклонение от общего бюджета проекта ("-" перерасход)

от формы 4.6. (крайняя утв. версия)	-9,5
от ИПР Минэнерго (утв. версия)	

-11,4

Причины отклонений от формы 4.6: в корр. ф4.6 план 2023г на ТП льготное увеличен 82,689 млн. руб.

Директор филиала АО ИЭСК ЦЭС  Ермолов А.В.

Зам. директора по капитальному строительству - Начальник ОКС  Домошонкина Т.М.