

Утверждаю:

И.о. директора филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

Езов С.А.

(ф.и.о.)

2022г

Расчет стартовой цены

по объекту: «М_С32 Строительство ВЛ 35 кВ «Окунайка –1, 2», ВЛ 10 кВ «БКЗРУ – 1, 2», ВЛ 10 кВ «ВЖК – 1, 2», ПС 35/10 кВ «Новая Окунайка» (2*10 МВА)» в части строительства двухцепной ВЛ-10кВ от ПС 35/10 кВ «Окунайка» до БКЗРУ (ориентировочной протяженностью - 6 км) .

Для определения строительно-монтажных работ использовался объект - аналог «ВЛ 10 кВ Покровская - Плишкино» протяженностью 9,2 км. (проектная документация шифр 3041-040-ЭС), стоимость строительно-монтажных работ - 42 583 518,00 руб. без НДС

№ п/п	№ сметы	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в текущих ценах, руб.	Стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика	Стоимость материалов поставки Заказчика
1	Расчет	Проектно-изыскательские работы (в т.ч. землеустроительные)	654 951,00	0,00	0,00
2	02-01	Строительно-монтажные работы	27 771 859,57	20 813 036,00	0,00
3	09-01	Пусконаладочные работы	177 921,00	0,00	0,00
4		ВСЕГО без НДС	28 604 731,57	20 813 036,00	0,00
5		НДС 20%	5 720 946,31		
6		Итого с НДС	34 325 677,88		

Процент материалов в структуре стоимости СМР объекта составляет:

75%

Начальник ОКС филиала СЭС

Енгальчев Д.Е.

Вед. инженер ОКС филиала СЭС

Лбов М.Ю.

Сметчик ОКС филиала СЭС

Дорогобид Н.Г.