

«Согласовано»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ООО «ИркутскЭнергоПроект»

В.В. Скородумов

\_\_\_\_\_ 2021 г.



**Задание на корректировку ОТР, ТТ, ПД по РЗА**

№ п/п	Перечень основных данных и необходимых требований	Основные данные и требования
1	Комплекс, объект	«Строительство ВЛ-10 кВ до п.Пашня и д.Усть-Киренга и строительство ПС-110/10 кВ Макарово», в составе объекта: «ПС 110 кВ Макарово. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарово»
2	Месторасположение объекта.	Иркутская область, Киренский район, д. Макарово
3	Стадия, шифр	Разделы ПД: 1. 06-СЭС/19-ПИР-00-ОТР2 ИЗМ.1 «Основные технические решения. Релейная защита и автоматика»; 2. 06-СЭС/19-ПИР-00-ТТ2 ИЗМ.1 «Технические требования к оборудованию РЗА»; 3. 06-СЭС/19-ПИР-01-ИОС.1.2 «Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5.1. Система электроснабжения 5.1.1 Релейная защита и автоматика»
4	Заказчик	филиал ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети
5	Генпроектировщик	ООО «ИркутскЭнергоПроект».
6	Виды и объемы работ	На основании: – изменения №1 к заданию на разработку проектной и рабочей документации «ПС 110 кВ Макарово. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарово»; – генерального задания Заказчика на разработку проектной и рабочей документации; разработанных ООО «ИркутскЭнергопроект» разделов проектной документации: 1. 06-СЭС/19-ПИР-00-ОТР2 ИЗМ.1 «Основные технические решения. Релейная защита и автоматика»; 2. 06-СЭС/19-ПИР-00-ТТ2 ИЗМ.1 «Технические требования к оборудованию РЗА»; 3. 06-СЭС/19-ПИР-01-ИОС.1.2 «Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5.1. Система электроснабжения 5.1.1 Релейная защита и автоматика» выполнить корректировку основных технических решений, технических требований, раздела проектной по РЗА в

№ п/п	Перечень основных данных и необходимых требований	Основные данные и требования
		<p>соответствии с изменением №1 к заданию на разработку проектной и рабочей документации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выдать задание отделу электроснабжения, автоматизации и связи по вновь принятым техническим решениям;</li> <li>– выдать задание сметному отделу на разработку смет.</li> </ul> <p>2. принять непосредственное участие в согласовании откорректированной документации с генеральным заказчиком - филиалом ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети (подготовка ответов на замечания, обсуждении с автором замечаний ответов, внесение соответствующих изменений в разработанную документацию, получение подтверждения о снятии замечаний).</p>
7	Особые требования	–
8	Срок выполнения работ.	В соответствии с планом выполнения работ к договору
9	Приложение	<p>Исходные данные (передаются в электронном виде):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– изменение №1 к заданию на разработку проектной и рабочей документации «ПС 110 кВ Макарово. Отпайки ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Макарово»;</li> <li>– генеральное задания Заказчика на разработку проектной и рабочей документации;</li> </ul> <p>разделы проектной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 06-СЭС/19-ПИР-00-ОТР2 ИЗМ.1 «Основные технические решения. Релейная защита и автоматика»;</li> <li>– 06-СЭС/19-ПИР-00-ТТ2 ИЗМ.1 «Технические требования к оборудованию РЗА»;</li> <li>– 06-СЭС/19-ПИР-01-ИОС.1.2 «Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5.1. Система электроснабжения 5.1.1 Релейная защита и автоматика»</li> </ul>

ГИП



П.О. Митюков