

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ООО "Байкальская
энергетическая компания " ТЭЦ-6

С.И.Коноплев
" ____ " _____ 2024г

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту: "Трансформаторная подстанция на ж/б фундаменте. Инв. № ИЭ Т06_00002183. Модернизация системы пожарной сигнализации с установкой ПС, СОУЭ в КТП БМК-25."

Основание: Задание на разработку проектной и рабочей документации, утвержденное и.о. заместителя главного инженера по электротехнической части ООО "Байкальская энергетическая компания" В.Н. Лапашевым от 25.12.2023г, ведомости объемов работ № 1,2,3

<u>Исходные данные:</u>	
Источник сметных цен	ФСНБ-2022 (изм. 1-9)
Уровень цен (квартал, год)	1 кв. 2024г (3 ценовая зона)
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4кв 2024г	1,99%

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене										
			Всего	в том числе									
				ОТ	ЭМ	Отм	Материалы	Оборудован ие подрядчика	Перевозка	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПИР													
1	Разработка проектной и рабочей документации	смета №1	71 315,00										
Всего ПИР			71 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СМР + оборудование													
2	Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации	02-01-01	14 149,00	3 472,00	49,00	31,00	5 168,00	0,00	0,00	3 414,00	1 806,00	4,75	0,04
Всего СМР+оборудование			14 149,00	3 472,00	49,00	31,00	5 168,00	0,00	0,00	3 414,00	1 806,00	4,75	0,04
в т.ч.:													
Временные здания и сооружения (__%)													
Зимнее удорожание (__%)													
Непредвиденные работы и затраты (1,5%)			209,00										
Прочие													
3	Пусконаладочные работы	09-01-01	14 821,00	7 024,00						5 268,00	2 529,00	6,43	0,00
Всего Прочие			14 821,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,00	2 529,00	6,43	0,00
Итого начальная стоимость :			100 285,00	10 496,00	49,00	31,00	5 168,00	0,00	0,00	8 682,00	4 335,00	11,18	0,04

	НДС		20 057,00										
	Всего с НДС		120 342,00										
<u>справочно:</u>													
	Материалы поставки заказчика		0										
	Оборудование поставки заказчика		0										
	Итого КВЛ без учета НДС		100 285,00										

Примечание :

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОКС ТЭЦ-6 _____ С.Н. Костоглодов

Инженер по ПСР ОКС ТЭЦ-6 _____ С.А. Сафонова