

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала АО "ИЭСК"
"ЦЭС"
_____ А.В.Ермолов
" ____ " _____ 20__ г

Расчет начальной стоимости
по объекту (работ/услуг): Расчистка трасс ВЛ-10кВ от древесно-кустарниковой растительности механизированным и ручным способом (лот №1)

Основание: Проект/ведомость № _____, утвержденный (кем, когда)
Исходные данные:
ИЦС (квартал, год) _____ 1 кв 2023 г
Индекс на материалы _____
Индекс на оборудование _____
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на ____ кв 20__ г _____ 4,13%

Составлен в ценах по состоянию на 1 кв. 2023г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			Всего (гр.5+гр.6+гр.8+г р.9+гр.10+ гр.11+ гр.12)	в том числе:								
				ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СМР + оборудование												
1	ВЛ-10 кВ "Сосновка-Арансахой" инв.№7005030555	1	1 467 669	434 912	364 760	75 213	9 370		454 198	204 429	1 125,16	209,88
2	ВЛ-10 кВ "Моисеевка - Хор Тагна" инв.№ 7000011180	2	1 302 676	277 934	448 091	227 456	0		404 818	171 833	825,53	923,72
2												
Всего СМР+оборудование			2 770 345	712 846	812 851	302 669	9 370	0	859 016	376 262	1 951	1 134
в т.ч.:												
Временные здания и сооружения (____%)												
Зимнее удорожание (____%)												
Непр. работы и затраты (____%)												
Прочие (командировочные и проживание)			304 574									
3												
Всего Прочие			304 574	0	0	0			0	0	0	0
Итого начальная стоимость :			3 074 919	712 846	812 851	302 669			859 016	376 262	1 951	1 134
	НДС		614 983,80									
	Всего с НДС		3 689 902,80									

Примечание :
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОКС/ОППР _____

Инженер ОКС/ОППР _____

Инженер по ПСР ОКС/ОППР _____