
Гранд-СМЕТА

Расчет составлен в уровне цен  на 1 квартал 2023 года 

основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ИТОГО СМР 344 777,00 116 244,00 11 167,00 2 243,00 217 366,00 0,00 280,76 4,27 118 487,00 112 873,00 61 484,00 519 134,00 7787,01             526 921,01 

2 ИТОГО ПНР 288 283,00 288 283,00 459,61 0 288 283,00 213 329,00 103 781,00 605 393,00 9080,90             614 473,90 

3 ИТОГО прочие , 652 118,73 4995,01                149 787,23             149 787,23 
4 Всего по сводке затрат 633 060,00 404 527,00 11 167,00 2 243,00 217 366,00 0,00 740,37 4,27 406 770,00 326 202,00 165 265,00 1 124 527,00 16 867,91 149 787,23 1 291 182,14

Составил: Экономист ОКС
должность

Проверил: зам директора по КС
должность

В том числе
Итого

Лимит. 

Затраты 

(временные, 

зимние, 

непредвиденн

ые 1,5%)

ФОТ

А.И. Пасюк
расшифровка подписи

расшифровка подписи

подпись

подпись

Е.Б.Новикова

Заказчик: ОАО "ИЭСК"

НР СП

СВОДКА ЗАТРАТ 

по объекту: М_З253 Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.

Наименование объекта: М_З253 Модернизация ПС 110 кВ Юрты (Оснащение устройствами ПА: АОСН с УВ на включение БСК и на ОН на ПС 110 кВ Юрты) п. Юрты - 1 шт.
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