
УТВЕРЖДАЮ

 __________________А.В. Потапов

"______ " __________________2023г

Исходные данные:

ФОТ ЭМ Материалы НР СП

Оборудование 

поставки 

подрядчика

ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 622 330,00 3 842 919,00 3 892 170,00 0,00 3 420 200,00 1 306 591,00 0,00 4 620,09 12 772,46

1

2

10 622 330 3 842 919 3 892 170 0 3 420 200 1 306 591 0 4 620 12 772

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 622 330 3 842 919 3 892 170 0 3 420 200 1 306 591 0 4 620 12 772

НДС 2 124 466,00

Всего с НДС 12 746 796,00

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Индекс на материалы 

Примечание  : 

Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2022г.

Всего

СМР + оборудование

Стоимость работ в текущей цене 

№ 

п/п

Всего СМР+оборудование

№ смет 

в том числе

Прочие

Всего Прочие

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (___%)

Зимнее удорожание (___%)

Непр.  работы и затраты (___%)

Директор филиала ОАО "ИЭСК                                

"Южные электрические сети

Расчет начальной стоимости 

по объекту (работ/услуг): Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ с расчисткой трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 35-220 кВ

Основание: Проект/ведомость № 6 от 03.03.2023г. 

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв 2022 к 4 

кв. 2023г
2,95%

ИЦС (квартал, год) 4 кв. 2022 г.

Индекс на оборудование

Итого начальная стоимость :

Наименование смет

1


