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1. Общая пояснительная записка 

 

1.1. Основание для разработки проектной документации 

 

План ПИР на 2020 год, утвержденный Заместителем генерального директора по 

производству энергии – главным инженером ПАО «Иркутскэнерго». 

 

1.2. Исходные данные для разработки проектной документации 

 

Проектная документация разработана на основании следующих исходных данных: 

- Задание на разработку проектной и рабочей документации по объекту 

«ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281. Техническое перевооружение ж/д переездов с устройством 

КПП», утвержденное Заместителем генерального директора по производству энергии – 

главным инженером ПАО «Иркутскэнерго» А.Н. Цветковым (Приложение А); 

- Технические условия на подключение к электрическим сетям Н-З ТЭЦ системы 

антитеррористической безопасности (ж/д переезд с устройством КПП), утвержденные 

Заместителем директора – главным инженером Ново-Зиминской ТЭЦ (Приложение Б); 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 27/ОКС-20-

ИГДИ, выполненных ООО «ИркутскЭнергоПроект» в 2020г. 

 

1.3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 

состав и характеристика производства, номенклатуру выпускаемой продукции 

 

В Административном отношении проектируемый объект находится в РФ, Иркутская 

область, г. Саянск, территория Ново-Зиминской ТЭЦ. 

Ново-Зиминская ТЭЦ поставляет тепло на промплощадку главного потребителя - ОАО 

«Саянскхимпласт», населению г. Саянска, г. Зима предприятиям сельхозкомплекса и 

одновременно вырабатывает электроэнергию, которая поступает в Иркутскую энергосистему. 

В соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, и в 

соответствии с техническим заданием предусматривается: 

- сооружение одноэтажного здания поста охраны железнодорожной инфраструктуры 

топливного склада Ново-Зиминской ТЭЦ; 

- оборудование ворот со стороны территории запирающими устройствами, средствами 

сигнализации, электромеханическим приводом (с возможностью ручного открывания); 

- установка спаренных ж/д башмаков; 

- установка семафоров; 

- оборудование КПП тревожной кнопкой и средствами связи; 

- установка технических средств визуального контроля ж/д вагонов; 

- обеспечение КПП стремянками. 

 

1.4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, 

воде и электрической энергии 

 

Потребность проектируемого объекта в топливе и газе отсутствует. 

Для хозяйственно-бытовых нужд используется бутилированная привозная вода ГОСТ 

32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия». По 

положениям Ст. 99 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (123-

ФЗ), допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение отдельно 
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стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий А, Б 

и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров и 

категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических 

метров. Проектируемое здание КПП имеет объем менее 500 кубических метров, класс 

функциональной пожарной опасности Ф5.1, категорию В - наружное противопожарное 

водоснабжение не предусматривается. 

Электроснабжение КПП осуществляется от сети переменного напряжения 380 В. Здание 

КПП по электроснабжению является потребителем I категории. Для организации питания 

предусматривается подключение КПП к двум независимым источникам питания. Согласно 

техническим условиям (Приложение Б) точками подключения будут: 

- соединительная коробка РЭБ-3 (гараж ИЭТ); 

- РУСН-0,4 кВ. 

 

1.5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства 

 

В соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, и в 

соответствии с техническим заданием предусматривается сооружение одноэтажного здания 

поста охраны (КПП) железнодорожной инфраструктуры топливного склада Ново-Зиминской 

ТЭЦ. 

Проектная мощность Ново-Зиминской ТЭЦ при реализации проектных решений не 

меняется. 

 

1.6. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 

отходов производства 

 

При эксплуатации проектируемого КПП вторичные энергоресурсы и технологические 

отходы производства отсутствуют. 

 

1.7. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование 

 

Проектом предусмотрено строительство КПП и установка технических средств 

визуального контроля ж/д вагонов в пределах существующего земельного участка Ново-

Зиминской ТЭЦ. Потребность в дополнительных земельных участках, изымаемых во временное 

(на период строительства) и (или) постоянное пользование отсутствует. 

 

1.8. Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального 

строительства 

 

Существующий земельный участок Ново-Зиминской ТЭЦ с кадастровым номером 

38:28:010904:67 относится к категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» (для 

строительства и эксплуатации ТЭЦ). 

 

1.9. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков 

 

При строительстве КПП по настоящему проекту отсутствует необходимость в 

расширении границ ранее отведенных земель для Ново-Зиминской ТЭЦ. Таким образом, не 

потребуется дополнительного возмещения убытков правообладателям земельных участков. 
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1.10. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

 

При разработке настоящего проекта изобретения не использовались. 

 

1.11. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Нормативно-технические документы 

1. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 08.08.2017) «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004г № 

190-ФЗ. Принят Государственной Думой 22.12.2004 с изм. на 07.03.2017 г. 

3. Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009. 

4. Федерального закона "Технический регламент о пожарной безопасности" № 123-

ФЗ от 22.07.2008. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014г №1521 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 

и правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

6. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». 

7. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

8.  СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных 

объектов. Основные положения» 

9.  СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ». 

10. ГОСТ 23279-2012 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций 

и изделий». 

11. 1.400-15 в.1 «Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций 

для крепления технологических коммуникаций и устройств».  

12. ГОСТ 32603-2012 «Панели металлические трехслойные с утеплением из 

минеральной ваты». 

13. СП 17.13330.2017 «Кровли».  

14. СП 29.13330.2011 «Полы». 

15. ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные».  

16. ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей». 

17.  ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей». 

 

Генеральный план 

Данным проектом предусматривает техническое перевооружение ж/д переездов с 

устройством КПП, 

Территория строительства здания контрольно-пропускного пункта располагается в 

границах существующей Ново-Зиминской ТЭЦ, в районе существующей электрической 

подстанции в непосредственной близости к существующим железнодорожным путям. 

ТЭЦ, предназначена для производства электроэнергии и является источником тепловой 

энергии в централизованных система теплоснабжения. Объект относится к производственным 

объектам на которых используется оборудование, работающее под высоким напряжением и 

избыточным давлением Уровень ответственности в соответствии с федеральным законом от 

30.122009 №384-ФЗ – нормальный. 

Здание КПП выполняется в комплектном заводском исполнении с каркасом из 

металлического профиля утепленным негорючим утеплителем (сэндвич панели из профиля С-

10 толщиной 0.8мм). Под проектируемое здание, строительной частью проекта, 

предусматривается устройство железобетонной фундаментной плиты. 
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Размещение проектируемого здания КПП на генеральном плане принято с учетом 

нормативных требований к разрывам, в зависимости степени огнестойкости и категории по 

взрывопожарной опасности, между сооружениями железнодорожных путей и существующей 

территории электрической подстанции. 

Основной инженерной подготовкой территории подстанции является вертикальная 

планировка. Решение задачи заключается в подготовке естественного рельефа местности к 

размещению здания КПП, обеспечение транспортных связей, организацию поверхностного 

стока, срезки растительного слоя, подсыпки грунта, смягчения уклонов. Толщина снятия 

растительного грунта при производстве земляных работ, согласно данным инженерных 

изысканий, составила 0,10 м.  

Согласно технологического и строительного разделов проектной документации, а также 

исходя из условий рельефа местности, вертикальная планировка проектируемого здания, 

выполнена сплошным методом на основе проработки организации рельефа с учетом 

допустимых уклонов поверхности площадки и в увязке с отметками существующей подъездной 

автодороги. При проектировании вертикальной планировки предусматривается наименьший 

объем земляных работ с минимальным перемещением грунта в пределах площадки.   

При вертикальной планировке соблюдено требование максимального сохранения 

естественного рельефа местности. Отвод поверхностного стока с покрытия автомобильных 

дорог обеспечивается общей организацией рельефа путем придания поверхности продольных и 

поперечных уклонов с соблюдением норм технологического проектирования. Отвод дождевых 

и талых вод предусмотрен неорганизованным способом по планировочному уклону площадки 

для исключения обводнения территории. Основным покрытием на территории является 

гравийно-песчаная засыпка, что способствует значительному уменьшению количества 

поверхностных вод за счет высокого коэффициента фильтрации данных покрытий. 

Участок строительства находится вне границ зон опасных геологических процессов, а 

также не требует особых мероприятий по рекультивации или защите территорий от природных 

факторов. 

Генеральный план разработан в соответствии СП 18.13330.2011 «Генеральные планы 

промышленных предприятий», с соблюдением санитарных и противопожарных норм и правил, 

в соответствии с действующими требованиями норм технологического проектирования с 

учетом нормативных требований к разрывам между зданиями и сооружениями в зависимости 

от их степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности. 

 

Архитектурные решения 

Здание контрольно-пропускного пункта - одноэтажное, с внутренними размерами 

3250х4000х3000мм, заводского изготовления.  

Место расположения проектируемого объекта: Иркутская область, г.Саянск, Ново-

Зиминская ТЭЦ. 

Краткая характеристика природных условий района намечаемого строительства:  

- Номер ветрового района -  III (СП 20.13330.2016);  

- Нормативное значение ветрового давления - 0,38кПа (СП 20.13330.2016); 

- Снеговой район - II  (СП 20.13330.2016); 

- Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для II 

географического района по СП 20.13330.2016 - 1.0 кПа; 

- Климатический район строительства - IВ (СП 131.13330.2018); 

- Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 39°С (СП 

131.13330.2018); 

- Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 - минус 43°С (СП 

131.13330.2018); 

- Здание отапливаемое. Температура внутри помещений - плюс 20°С; 

- Продолжительность отопительного сезона (со среднесуточной температурой 

наружного воздуха не более 80С) - 234 суток (СП 131.13330.2018); 

- Средняя температура воздуха отопительного сезона (со среднесуточной температурой 

наружного воздуха не более 80С) 9,1°С (СП 131.13330.2018); 



 

  

      

27/ОКС-20-П-ПЗ 

 

 
 

      
5 

      

9 
- Сейсмичность площадки 7 баллов по карте А СП 14.13330.2018 -"Строительство в 

сейсмических районах". 

Проектом предусматривается устройство монтаж КПП комплектной заводской 

готовности: 

За относительную отм. 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует 

абсолютной отметке 492.81.  

В КПП предусматриваются помещения: пост охраны, тамбур, санузел. 

1. Наружные ограждающие конструкции проектируемого здания КПП в осях 1-2 ряд 

А-Б запроектированы из металлических трехслойных сэндвич-панелей, толщиной 150 мм.  

Сэндвич-панели, представляют собой два профилированных листа облицовки из 

тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм с защитным покрытием и сердечник из 

негорючего базальтового волокна (предел огнестойкости EI-150), соединенных между собой 

полиуретановым клеем. ТСП 150-1000-Т-Н-МВ-ГОСТ 32603-2012 (ПЭ-01-9003(7040/5005)-

0,7\ПЭ-01-9003-0,7).  

2. Внутренние стены запроектированы из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 

80мм ТСП 80-1000-Н-Н-МВ-ГОСТ 32603-2012 (ПЭ-01-9003-0,7\ПЭ-01-9003-0,7).  

3. Кровля односкатная из трехслойных кровельных сэндвич-панелей, толщиной 

150мм, представляют собой два профилированных листа облицовки из тонколистовой 

оцинкованной стали толщиной 0,7мм с защитным покрытием и сердечник из негорючего 

базальтового волокна (предел огнестойкости более R 45/E 60), ТСП К-150-1000-Н-МВ-ГОСТ 

32603-2012 (ПЭ-01-5005-0,7\ПЭ-01-9003-0,7).  

4. Цветовое решение здания выполнено в бело-серо-синих тонах, что соответствует 

фирменной цветовой гамме ПАО «Иркутскэнерго» и создает гармоничное сочетание с общим 

архитектурным обликом территории.  

5. Использовано три основных цвета: RAL-5005 (синий); RAL-9003 (сигнальный 

белый); RAL-7040 (серое окно). 

6. Все строительные материалы, используемые в проекте, должны быть 

сертифицированы. 

8.  Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, отвечающих санитарно-

гигиеническим и пожарным требованиям, сертифицированных Федеральным Агенством по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Регионразвитию РФ и имеющих 

санитарно-гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности. Основой 

выбора отделки помещений является долговечность, влагостойкость и пыленепроницаемость.  

Внутренняя отделка помещений должна иметь цвета: потолок-белый, стены светлые 

(теплые тона). 

9. Полы: Линолеум коммерческий Tarkett -2,0мм.; Плиты ОСП-3, влагостойкие - 18,0мм.; 

Минераловатные плиты в пароизоляционной пленке - 120мм. 

Полы следует выполнять утепленными без мостиков холода в конструкции. В 

помещении санузла пол должен быть водостойким и водонепроницаемым. 

10. Наружная дверь металлическая утепленная 2200х900мм по ГОСТ 31173-2016.  

11. Внутренние двери - металлопластиковые, двери из ПВХ профиля 2100х900мм и 

2100х700мм по ГОСТ 30970-2014. 

12. Над входной дверью в здание КПП установлен козырек. 

13. Окна из 3-камерного ПВХ-профиля, с заполнением двухкамерным стеклопакетом, 

поворотно-откидное открытие, в комплекте с диффузором, москитные сетки. На окнах 

предусмотрена защита на окна (решетки) от проникновения (см. Приложение А). 

ОК1 - 700х1000мм (1шт.); ОК2 - 1000х1200мм (1шт.); ОК3 -1200х1200мм (1шт.). 

ОК1, ОК2: поворотно откидные блоки с правым и левым обзором ж/д пути, ОК3 

поворотно откидной блок с прямым обзором ж/д пути.  

Установку оконных блоков из 3-камерного ПВХ-профиля с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом выполнить по ГОСТ 30674-99 с привлечением специализированных 

организаций, имеющих разрешение на данный вид работ. 
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Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Строительной частью проекта предусматривается устройство фундаментной плиты под 

КПП комплектной заводской готовности.  

В КПП предусматриваются помещения: пост охраны, тамбур, санузел. 

Проектом предусматривается установка КПП комплектной заводской готовности на 

монолитную железобетонную плиту. Плита выполнена размерами 4200х4700х300(h) мм из 

бетона класса В25 ГОСТ 26633-2015, марка бетона по водонепроницаемости W4, по 

морозостойкости F150. Армирование плиты предусмотрено верхней и нижней арматурой 

отдельными стержнями диаметром 12 А400 по ГОСТ 5781-82 c шагом 200 мм в 2-х 

направлениях. На строительной площадке соединения отдельных стержней выполнить при 

помощи электродуговой сварки. Сварку выполнять электродами Э42А, Э50А по ГОСТ 9467-

75*. Под плитой выполняется бетонная подготовка из бетона класса В10 толщиной 100 мм.  

Основанием фундаментной плиты служит подушка из щебня по ГОСТ 8267-93 с 

коэффициентом уплотнения К=0,95. Толщина подушки принята 450 мм.  

По верху бетонной подготовки и боковым поверхностям железобетонных конструкций, 

соприкасающихся с грунтом, предусмотрена окрасочная гидроизоляция из двух слоев горячей 

битумной мастики по холодной битумной грунтовке (праймер).  

 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения. В соответствии требований СП 28.13330-2017 «Защита строительных конструкций 

от коррозии», защита строительных конструкций и фундаментов осуществлена применением 

коррозионно-стойких для данной среды материалов и выполнением конструктивных 

требований (первичная защита), нанесением на поверхности конструкций мастичных покрытий 

(вторичная защита).  

Для предотвращения коррозионного разрушения бетона и железобетона конструкций 

предусмотрены следующие виды защиты: 

Первичная, выполнена в выборе конструктивных решений (требований к категории 

трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона), 

материала конструкции (снижение проницаемости бетонов). 

Вторичная выполнена окрасочными материалами из двух слоев горячей битумной 

мастики по холодной битумной грунтовке (праймер).  

- Работы должны производиться по специально разработанной исполнителем работ 

организационно-технологической документации (ППР), с учетом требований строительных 

норм и правил по технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ и стандартов ССБР (Система стандартов 

безопасности труда), также в соответствии с требованиями: 

- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; 

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1; 

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2. 

 

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов 

освидетельствования скрытых работ: 

1. Устройство котлованов (соответствие отметок дна и размеров); 

2. Качество уплотнения грунта основания или грунтовых подушек (соответствие 

плотности грунта и отметок проекту); 

3. Устройство бетонных подготовок; 

4. Смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка; 

5. Установленная арматура и закладные элементы; 

6. Выполнение сварочных работ (полнота сварных швов, качество сварки); 

7. Выполнение антикоррозионной защиты металлических элементов; 

8. Законченные бетонные и железобетонные конструкции и отбор контрольных образцов 

бетона; 

9. Гидроизоляция железобетонных конструкций, подлежащих закрытию грунтом; 
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10. Обратная засыпка котлована сухим непучинистым грунтом с послойным 

уплотнением.  

Фасады: 

1. Точность разметки фасада; 

2. Устройство теплоизоляции; 

3.  Устройство навесной фасадной подсистемы; 

4. Правильность укладки, точность и прочность крепления сэндвич-панелей; 

5. Правильность устройства фасонных элементов-примыканий и обрамлений углов и 

проемов фасада, соответствие угла в градусах наклона цокольного водоотлива проектному. 

6. Монтаж металлических элементов для крепления электрооборудования и силовых 

кабелей.  

7. Выполнение сварочных работ (полнота сварных швов, качество сварки). 

8. Выполнение антикоррозионной защиты металлических элементов. 

9. Устройство обмазочных, окрасочных, огнезащитных покрытий. 

10. Устройство заземлений, в том числе присоединение заземлителей к токоотводам. 

Полы: 

1. Устройство основания под полы (очистка поверхности от мусора, обеспыливание, 

обезжиривание); 

2. Устройство подстилающего слоя; 

3. Устройство гидроизоляционного слоя; 

4. Устройство стяжки и покрытия полов; 

5. Заделка стыков после прокладки технологического трубопровода в полах. 

 

Противопожарные мероприятия. Проект выполнен в соответствии с "Техническим 

регламентом о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008г. N123-Ф3. По 

положениям Ст. 99 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (123-

ФЗ), допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение отдельно 

стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий А, Б 

и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров и 

категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических 

метров. Проектируемое здание КПП имеет объем менее 500 кубических метров, класс 

функциональной пожарной опасности Ф5.1, категорию В - наружное противопожарное 

водоснабжение не предусматривается. 

Таблица 1. 

Характеристики здания 

Уровень ответственности здания Нормальный 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности В 

Степень огнестойкости II 

Класс конструктивной пожарной опасности С0 

Класс функциональной пожарной опасности здания Ф5.1 

 

Таблица 2. 

Основные строительные показатели здания 

Площадь застройки 15,90 м2 

Общая площадь  11,74 м2 

Строительный объем  45,90 м3 
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1.12. Технические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства 

 

1.12.1. Система охранного телевидения и охранно-пожарной сигнализации 

 

Все технические решения приняты в соответствии с действующими нормами и 

правилами на проектирование и выполнены в соответствии с нормативной документацией: 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

- ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Термины и определения». 

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические 

средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств». 

- РД 78.36.002-2010 «Рекомендации. Выбор и применение систем охранных 

телевизионных». 

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

- сигнализации. Правила производства и приемки работ». 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией».  

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические».  

- ПУЭ «Правила устройств электроустановок», издание 7. 

 

Назначение, функции и задачи, решаемые системами охранного телевидения и 

охранно-пожарной сигнализации: 

 

Система телевизионного досмотра железнодорожного транспорта. Для подвоза 

топлива на территорию Ново-Зиминской ТЭЦ ж/д транспортом существует два ж/д переезда - 

северо-западных ворот и юго-восточных ворот. Согласно выданного Заказчиком ТЗ, на данном 

этапе проводится техперевооружение данных ж/д переездов с обустройством КПП (у северо-

западных ворот) и установкой автоматизированных систем досмотра ж/д транспорта на этих 

переездах. 

Телевизионная система досмотра «ТСЖД» предназначена для круглосуточного 

использования в общей системе охраны объекта с целью дистанционного телевизионного 

досмотра днища железнодорожных вагонов и локомотивов, и обнаружения на них нештатных 

предметов, а также нарушителей, пытающихся нелегально пересечь зону КПП. 

Основные функции системы: 

- обнаружение приближающегося вагона или локомотива;  

- фиксация общего вида вагона (слева, справа, сверху);  

- запись бортового номера вагона;  

- отображение в реальном времени полученной информации на АРМе оператора;  

- видеозапись днища вагона или локомотива в формате высокой четкости;  

- внесение полученной информации в базу данных;  

- оперативный поиск в базе данных по номеру транспортного средства, дате и времени. 

 

Состав системы: 

- Телевизионный модуль для досмотра днища железнодорожных транспортных средств; 

- 3 IP видеокамеры высокого разрешения наружного исполнения (2 камеры бокового 

вида и 1 камера обзора сверху для внешнего осмотра ж/д вагонов и локомотивов;  

- 4 светодиодных осветителя;  



 

  

      

27/ОКС-20-П-ПЗ 

 

 
 

      
9 

      

13 
- компьютер с монитором и переферийным оборудованием с установленным 

специализированным ПО (АРМ системы); 

- навесной щит питания и коммутации ЩПК (сетевой коммутатор с PoE, вторичные 

источники электропитания 24 В, устройства защиты слаботочных линий от наведенных 

электромагнитных импульсов, пакетные выключатели силовой сети, автоматы защиты).  

- комплект кабелей и крепежных элементов;  

- комплект монтажных адаптеров для крепления ТВ камер и осветителей на столбы. 

Сведения о работе оборудования системы и местах его установки. 

Для наблюдения вагонов и локомотивов снизу, на шпалы каждого из въездов, между 

рельсами устанавливается и закрепляется ТВ модуль с встроенной высокоскоростной камерой и 

осветителями. 

Для установки камер бокового, верхнего обзора и осветителей, слева и справа от 

железнодорожного полотна, устанавливаются два столба. 

Уличные модули системы выполнены в прочных блочно-модульных вандалоустойчивых 

металлических корпусах с герметизацией модулей, защищенных от воздействия атмосферных 

осадков. Благодаря наличию системы подсветки и обогрева, ТВ модули могут работать 

всесезонно как в дневных, так и в ночных условиях. 

Процесс съемки запускается автоматически по сигналам датчиков при приближении 

вагона или локомотива (возможен ручной запуск и останов процесса съемки). Информация по 

кабельным линиям связи поступает в шкаф питания и коммутации и далее на АРМ с 

установленным специализированным ПО.  

В процессе съемки оператор отсматривает текущие кадры с камер, снимающих днище 

вагона, а также с камер бокового вида и сверху.  Остановка процесса съемки происходит 

автоматически по сигналам датчиков.  По завершении процесса съемки оператор может 

просмотреть отснятый материал обеспечивая тем самым полный контроль досматриваемого ж/д 

транспорта. История съемок хранится в базе данных с возможностью поиска по дате/времени, 

как с АРМ оператора в КПП, так и с удаленного АРМ расположенного в здании центральной 

проходной. 

АРМы и шкаф GV3 переездов северо-западных и юго-восточных ворот расположены в 

здании вновь устанавливаемого КПП. 

Шкафы GV1, GV2 (шкафы наружного исполнения - термобокс) – на вновь 

устанавливаемых опорах, у ж/д путей северо-западных и юго-восточных ворот. 

Связь оборудования систем досмотра установленных на ж/д переездах с АРМами 

выполняется по оптоволоконной линии связи через сетевые коммутаторы с оптическим SFP 

модулями, расположенными в шкафах GV1, GV2 и GV3. 

Структурная схема приведена на прилагаемом чертеже 27/ОКС-20-П-ПЗ «Сети Связи. 

Схема структурная». 

Планы расположения оборудования представлены на прилагаемых чертежах 27/ОКС-20-

П-ПЗ «Сети Связи. Юго-Восточный переезд. План расположения оборудования», «Сети Связи. 

Северо-Западный переезд. План расположения оборудования». 

 

Система охранно-пожарной сигнализации в помещении вновь устанавливаемого 

КПП 

Назначение системы охранной сигнализации 

Настоящий проект предусматривает оборудование системой охранной сигнализации 

вновь устанавливаемого помещения КПП. Система предназначена для оповещения 

соответствующих служб о несанкционированном проникновении в охраняемый объект и 

передачи тревожных сообщений о месте нарушения на центральный пульт охраны.  

Структура системы 

Система охранной сигнализации строится на базе оборудования фирмы «Болид» с 

возможностью дальнейшей интеграции в существующую систему безопасности объекта.   

В качестве локального приемно-контрольного прибора используется ППК «Сигнал-10» 

(общий –охранно-пожарный) установленный в помещении КПП. Организация передачи 

сигналов от приемно-контрольного прибора к существующему контроллеру системы через ЛВС 
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ИСБ осуществляется посредством интерфейсного модуля, подключаемого к приемно-

контрольному прибору через интерфейс RS-485 и далее по оптоволоконной связи в общую 

систему безопасности объекта. 

В качестве охранных извещателей используются, извещатели магнитоконтактные (на 

входной двери помещения КПП) и оптикоэлектронные датчики движения (в помещении КПП). 

Согласно ТЗ Заказчика (п.5.1.6) в помещении КПП предусмотрена тревожная кнопка. 

 

Система пожарной сигнализации 

Настоящий проект предусматривает оборудование системой пожарной сигнализации 

вновь устанавливаемого помещения КПП. 

Система пожарной сигнализации разработана для обнаружения, при помощи 

технических средств пожарной сигнализации, загорания в защищаемом помещении и передаче 

информации о пожаре на прибор приемно-контрольный, для обработки и дальнейшей передачи 

на центральный пульт охраны объекта.  

Система пожарной сигнализации интегрируется в существующую систему безопасности 

объекта и выполнена на базе оборудования НВП «Болид». 

Оборудование ОПС поставляется комплектно с КПП, смонтированным, в полной 

заводской готовности. 

 

ВОК 

В рамках данного титула для организации видеонаблюдения по территории Ново-

Зиминской ТЭЦ предусмотрена прокладка диэлектрического волоконно-оптического кабеля 

типа G,652 ёмкость на 16 ОВ марки ДОТс путём подвеса по существующим конструкциям. 

Трасса прокладки ВОК осуществляется на участках здание КПП-1(северо-западных 

ворот) – здание вагоноопрокидывателя; здание вагоноопрокидывателя – Ю-В. Ворота; зЗдание 

вагоноопрокидывателя - здание ДДУ, здание ДДУ – здание центральной проходной территории 

Ново-Зиминской ТЭЦ для интеграции в существующую систему видеонаблюдения. 

Для осуществления контроля за волоконно-оптическим кабелям в здании ДДУ и здании 

вагоноопрокидывателя устанавливаются промежуточные шкафы высотой 12U с оптическими 

кроссами (ОК) для «распайки» оптики. В промежуточных шкафах, предусматривается 

оптическая перемычка между ОК. 

Линейная схема ВОК приведена в чертеже 27/ОКС-20-П-ПЗ «Сети Связи. Линейная 

схема ВОК». 

 

1.12.2. Система электроснабжения 

 

Электроснабжение КПП осуществляется от сети переменного напряжения 380 В. Здание 

КПП по электроснабжению является потребителем I категории. Для организации питания 

предусматривается подключение КПП к двум независимым источникам питания. Согласно 

техническим условиям (Приложение Б) точками подключения будут: 

- соединительная коробка РЭБ-3 (гараж ИЭТ); 

- РУСН-0,4 кВ. 

В здании РУСН-0,4 кВ предусматривается установка распределительного пункта ПР 

8503 с установкой в нем автоматических выключателей 0,4 кВ.  

Сеть электроснабжения выполняется четырех проводной, с совмещением защитного и 

нулевого рабочего проводников. 

 Здание КПП поставляется в полной заводской готовности и включает в себя внутреннее 

электроснабжение. Вся нагрузка КПП подключается через распределительный щит, в состав 

которого входят автоматические выключатели и УЗО. Для питания временных приемников 

предусматривается сеть розеток 220 В. 

Электропроводка в помещениях КПП выполнена скрытого исполнения. Кабели 

прокладываются в гофрированной трубе.  

Все монтируемы кабельные связи выполняются кабелем с медными жилами в изоляции 

не распространяющей горение и с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS). 
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1.12.3. Дополнительное оборудование  

 

В соответствии с требованиями Правил по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, и в 

соответствии с техническим заданием предусматривается: 

- сооружение одноэтажного здания поста охраны железнодорожной инфраструктуры 

топливного склада Ново-Зиминской ТЭЦ; 

- оборудование ворот со стороны территории запирающими устройствами, средствами 

сигнализации, электромеханическим приводом (с возможностью ручного открывания); 

- установка спаренных ж/д башмаков; 

- установка семафоров; 

- оборудование КПП тревожной кнопкой и средствами связи; 

- установка технических средств визуального контроля ж/д вагонов; 

- обеспечение КПП стремянками. 

Стремянка (Лестница навесная алюминиевая для полувагонов): 

Лестница для полувагонов (1 шт.) предназначена для подъёма (спуска) на полувагон при 

досмотре, оборудована крюками, позволяющими цеплять лестницу на борт полувагона 

(Рисунок 1). 

Высота 3450 мм, ширина 510 мм, расстояние между ступенями 340 мм. 

Соответствие нормативным требованиям: ГОСТ Р 58758-2019 «Площадки и лестницы 

для строительно-монтажных работ. Общие технические условия». 

В комплекте поставки: Паспорт, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации. 

 

 
Рисунок 1. Эскиз лестницы 

 
Спаренный башмак (устройство принудительной остановки): 
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Спаренный башмак стальной для грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм – 2 

шт. (Рисунок 2). В комплекте поставки: Паспорт, сертификат соответствия, инструкция по 

эксплуатации. 

 

 
Рисунок 2. Спаренный башмак стальной для грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм 

 

Семафоры. В соответствии с Приложение № 7 к Правилам технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации «Инструкция по сигнализации на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации» (Введена Приказом Минтранса России от 04.06.2012 № 

162) участки въезда на территорию Ново-Зиминской ТЭЦ, где предусматривается установка 

технических средств визуального контроля ж/д вагонов оборудуются заградительными 

светофорами (светофоры требующие остановки при опасности для движения, возникшей на 

железнодорожных переездах, крупных искусственных сооружениях и обвальных местах, а 

также при ограждении составов для осмотра и ремонта вагонов на станционных 

железнодорожных путях). 

Проектом предлагается применение оборудования: Головка заградительного светофора 

красная НКМР.676636.047 – 4 шт. 

Головка светодиодная красного цвета заградительного светофора для железнодорожных 

переездов НКМР.676636.047 ТУ предназначена для подачи светового сигнала, 

предупреждающего машиниста о том, что переезд занят.  

Преимущества светодиодной головки для заградительного светофора НКМР.676636.047 

перед с ламповыми головками:  

- Надежность работы изделия увеличена в 25 раз. 

- Срок службы в 2 раза больше. 

- Сокращение в 10-15 раз расходов на эксплуатацию устройства. 

- Повышение безопасности благодаря введению линии контроля состояния 

светооптической системы. 

- Головки одного типа можно использовать как на прямолинейных, так и на 

криволинейных отрезках пути. 
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- Антивандальное исполнение. 

Комплект поставки:  

- Светодиодная головка заградительного светофора НКМР.676636.047 ТУ красного цвета 

для железнодорожных переездов. 

- Комплект монтажных частей для крепления либо на металлическую, либо на 

железобетонную мачту. 

Этикетка. 

Инструкция - 1 на упаковку. 

Оборудование подходит для эксплуатации в умеренных и холодных условиях при 

температурах от -60°C до +55°C. 

Таблица 3. 

Головка заградительного светофора красная НКМР.676636.047 

Работа от источника постоянного тока 10,5-12 В 

Мощность 25 Вт 

Дальность видимости сигнала:   

на прямолинейных участках 1000 м  

на криволинейных участках 400 м  

Наработка на отказ 50000 ч 

Срок службы 20 лет 

Вес, не более 6 кг 

Сила света по оптической оси 2100 кд 

Цвет излучения красный 

Диаметр выходного отверстия 210 мм 

Код СКМТР 3185641867  

№ чертежа  НКМР.676636.047  

Комплект монтажных частей 
КМЧ для металлической или 

железобетонной мачты 

 

 
Рисунок 3. Головка заградительного светофора красная НКМР.676636.047 

 

Управление сигналами семафоров осуществляется с кнопочного пульта, 

устанавливаемого в помещении КПП. 

Источник постоянного тока для светофора монтируется в путевом ящике – 2шт. Ящик 

путевой клеммный ПЯ-1 для установки коммутационных изделий (трансформаторов, реле, 

резисторов и другое). Габаритные размеры изделия составляют 540х457х232 мм (±10 мм в 

зависимости от варианта исполнения). 
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Электропривод ворот. Проектом предусматривается организация автоматического 

управления открытием и закрытием северо-западных и юго-восточных ворот ж/д переездов.  

Для этого предусматривается установка автоматизированного комплекта линейных 

приводов. Комплект состоит из двух электромеханических приводов устанавливаемых на 

створы ворот и внешнего блока управления, устанавливаемого непосредственно у ворот. 

Привод монтируется без сварочных работ при помощи кронштейнов, которые идут в 

базовом комплекте. Стандартная комплектация также включает в себя (на одни ворота): 

- 2 электропривода; 

- блок управления; 

- ключ-расцепитель; 

- крепёжные детали. 

Привода являются самоблокирующимися. При заблокированном приводе перемещение 

створов ворот невозможно. Разблокировка привода выполняется специальным ключом из 

комплекта привода. 

Управление воротами осуществляется с кнопочного пульта, устанавливаемого в 

помещении КПП.  

Таблица 4. 

Электропривод ворот 

Наименование Значение 

Максимальная длина створки, м 5 

Напряжение питания, В 220–240 

Максимальный вес створки, кг. 500 

Мощность, Вт 150 

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55 

Скорость открывания, м/мин 0,9 

Класс защиты IP 54 

Интенсивность использования, % 50 

 

 
Рисунок 4. Электромеханический линейный привод ворот 
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Рисунок 5. Электромеханический линейный привод ворот, схема установки (открытие ворот 

наружу) 

 

1.13. Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

 

Настоящие решения по организации строительства не предназначены для 

непосредственного выполнения строительно-монтажных работ (СМР) на объекте. 

Строительная организация после получения от заказчика утверждённой проектно-сметной 

документации разрабатывает проект производства работ (ППР). К строительно-монтажным 

работам подрядчик приступает при наличии утверждённого ППР, выполненного за счёт своих 

накладных расходов и согласованного с заказчиком. 

Подрядная организация определяется по итогам конкурсных процедур.  

Источник получения строительных материалов определяется на основании конкурса по 

выбору потенциального подрядчика. Заказчик совместно с подрядчиком утверждает график 

поставки строительных конструкций и материалов на строительную площадку в соответствии с 

технологической последовательностью и временем выполнения работ. 

До начала СМР необходимо: 

- ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической 

картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности; 

- выполнить планировку участка строительства с устройством водоотвода; 
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- сделать разбивку и закрепить оси здания, вынести высотные отметки; 

- устроить основание под плиты пола и песчаную подготовку под фундаментные 

подушки; 

- доставить в зону монтажа конструкции и материалы. 

Планировку и трамбование грунта следует производить механизированным способом с 

применением бульдозера и пневмотрамбовок. Незначительные объемы таких работ (при 

соответствующем обосновании) допускается выполнять вручную. 

Разбивку осей здания и вынос высотных отметок производят при помощи геодезических 

инструментов. 

До начала устройства фундаментов должны быть выполнены следующие работы:  

- устроены подъездные пути и автодороги;  

- обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения арматурных 

сеток и опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления;  

- выполнена бетонная подготовка под фундаменты;  

- завезены арматурные сетки и комплекты опалубки; 

- составлены акты приемки основания фундаментов в соответствии с исполнительной 

схемой;  

- устроено временное электроосвещение рабочих мест и подключены электросварочные 

аппараты;  

- произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения фундаментов в 

соответствии с проектом; на поверхность бетонной подготовки краской нанесены риски, 

фиксирующие положение рабочей плоскости щитов опалубки. 

Арматурные сетки доставляют на строительную площадку и разгружают на площадке.  

Арматурные сетки укладывают на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой по 

проекту. До установки опалубки подколонника армокаркас раскрепляют расчалками. 

Смонтированная опалубка принимается по акту мастером или прорабом. 

Укладка бетонной смеси. До начала бетонирования необходимо:  

- проверить и опробовать оборудование, инвентарь и приспособления, применяемые при 

бетонировании;  

- проверить и принять по акту установленные опалубку и арматуру.  

Транспортирование бетонной смеси предусматривается автобетоносмесителями.  

В состав работ по бетонированию фундаментов входят:  

- прием и подача бетонной смеси;  

- укладка и уплотнение бетонной смеси. 

Каждый слой бетонной смеси тщательно уплотняют глубинным вибратором. При 

уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее 

уложенный слой бетона на глубину 5-10 см. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 

1,5 радиуса его действия. 

Перекрытие предыдущего слоя бетона последующим должно быть выполнено до начала 

схватывания бетона в предыдущем слое. 

В углах и у стен опалубки бетонная смесь дополнительно уплотняется штыкованием 

ручными металлическими шуровками. 

До начала производства работ по монтажу КПП полной заводской готовности 
необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе: 

- разработать ППР и ППРк на монтаж одноэтажных промышленных зданий с 

металлическим каркасом и согласовать со всеми субподрядными организациями и 

поставщиками; 

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и 

качество выполнения; 

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; 

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных 

материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения 

рабочей одежды, санузлов и т.п.; 

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией; 
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- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудование и доставить их 

на объект; 

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами 

индивидуальной защиты; 

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами 

сигнализации; 

- подготовить места для складирования строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные 

в ночное время; 

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ; 

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, 

инструменты и средства для безопасного производства работ; 

- проверить сертификаты качества, паспорта и комплектность металлоконструкции и 

крепежных материалов; 

- опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по 

номенклатуре, предусмотренные ППР и ППРк; 

- составить акт готовности объекта к производству работ; 

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ. 

До начала производства работ по монтажу металлических конструкций одноэтажных 

промышленных зданий должны быть выполнены следующие подготовительные работы: 

- объект принят работниками монтажной организации по Акту технической готовности 

нулевого цикла к монтажу. К акту должны быть приложены исполнительные геодезические 

схемы с нанесением положения фундаментов в плане и по высоте; 

- выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей и осей 

устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление вертикальных отметок на 

временных реперах; 

- доставить сборные конструкции на строительную площадку с заводов-поставщиков, а 

также перевезти в пределах строительной площадки от складов к местам их установки; 

- подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для монтажа здания, 

прошедшие входной контроль; 

- нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях конструкций и на 

уровне низа опорных поверхностей. Риски наносятся карандашом или маркером. Недопустимо 

нанесение царапин или надрезов на поверхности конструкций; 

- доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные приспособления, 

оснастку и инструменты. 

Эффективность монтажа конструкций в значительной мере зависит от применяемых 

монтажных кранов. Выбор крана для монтажа зависит от геометрических размеров, массы и 

расположения монтируемых элементов, характеристики монтажной площадки, объёма и 

продолжительности монтажных работ, технических и эксплуатационных характеристик крана. 

Целесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном устанавливают 

согласно технологической схеме монтажа с учётом обеспечения подъёма максимально 

возможного количества монтируемых конструкций с одной стоянки при минимальном 

количестве перестановок крана. 

Доставленные на объект конструкции должны быть проверены по сопроводительной 

документации на соответствие марок, размеров и других характеристик рабочей документации, 

по которой должен осуществляться монтаж. 

Изделия и материалы должны передаваться в монтаж комплектно на сооружение. При 

хранении должен быть обеспечен к ним доступ для осмотра, созданы условия, 

предотвращающие механические повреждения, попадание влаги и пыли во внутренние 

полости. 

Металлические конструкции, поступающие на объект должны отвечать требованиям 

соответствующих стандартов, технических условий на их изготовление и рабочих чертежей. На 

строительной площадке в процессе входного контроля конструкций: 
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- должны быть проверены документы о качестве и маркировка конструкций с целью 

определения наличия в документах о качестве всех требуемых данных, а также с целью 

определения соответствия поступивших конструкций требованиям проекта и нормативных 

документов; 

- должно быть проверено наличие на конструкциях штампа ОТК; 

- должен быть произведен внешний осмотр конструкций и требуемые замеры с целью 

проверки соответствия их требованиям нормативно-технической документации и обнаружения 

недопустимых дефектов на поверхностях конструкций; 

- при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших конструкций 

должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, 

ответственных за их поставку. 

Входной контроль поступающих металлических конструкций осуществляется внешним 

осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров и наличие рисок, закладных 

деталей, фиксирующих и строповочных устройств. Необходимо также удостовериться, что не 

бетонируемые стальные закладные детали имеют защитное антикоррозийное покрытие. 

Закладные детали, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от 

бетона. Каждое изделие должно иметь маркировку, выполненную несмываемой краской. Все 

конструкции, соединительные детали, а также средства крепления, поступившие на объект, 

должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются: 

- наименование конструкции; 

- её марка; 

- масса; 

- дата изготовления. 

Паспорт является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим 

чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также 

принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее 

проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и 

нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ и Акта 

освидетельствования ответственных конструкций. 

Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется 

комиссией с участием представителей: 

- строительного управления; 

- технического надзора заказчика; 

- авторского надзора. 

При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая 

документация: 

- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, 

конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям. Исполнительная схема 

составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа; 

- документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, 

отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов 

конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной 

организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче 

работ; 

- журналы работ; 

- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами); 

- другие документы, указанные в рабочих чертежах. 

Техника безопасности.  

Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране 

труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на 

руководителей работ, назначенных приказом. 
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Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными 

работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица 

являются обязательными для всех работающих на объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых 

средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий 

по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные 

устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, 

помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги 

должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и 

постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие 

средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на 

строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.  

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены 

необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, 

первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими 

техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию 

электрического освещения" строительных площадок. 

В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех рабочих 

местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если 

нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни 

работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не 

приступать к работе; 

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, 

контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов 

бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения 

техники безопасности членами бригады; 

- организовать работы в соответствии с проектом производства работ; 

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, 

спецодежды и спецобуви; 

 

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением 

необходимых габаритов; 

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не 

допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с 

территории строительной площадки. 

К монтажным работам допускаются лица: 

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ; 

- прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 

металлических конструкций; 

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала 

работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники 

безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и 

получившего инструктаж; 

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным 

Минздравом России. 
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Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех 

квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при 

изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в 

специальном журнале и наряде-допуске. 

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 

- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ; 

- правила личной гигиены; 

- инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего места, 

по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности; 

- правила оказания первой медицинской помощи. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись; 

- следить за исправным состоянием машин и механизмов; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций; 

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и 

имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.); 

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время сильного снегопада, 

ливневого дождя, тумана или грозы; 

- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано 

прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на 

расстояние не ближе 25 м от ЛЭП. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует 

производить до их подъема. При очистке конструкций от грязи и ржавчины рабочие должны 

быть обеспечены защитными очками и респираторами. 

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и проверка их 

совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием специального 

инструмента (конусных оправок, сборочных пробок). Проверять совпадение отверстий в 

монтируемых деталях пальцами рук не допускается. 

Работы по монтажу конструкций разрешается производить только исправным 

инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации. Монтажникам, выполняющим работы 

на высоте (со складной лестницы и на перекрытии) во избежание падения обязаны использовать 

предохранительные монтажные пояса, прикрепленные к местам, указанным производителем 

работ. Пояс должен быть испытан, и иметь бирку. 

Все работы на высоте 1,3 м и более, а также на участках, расположенных на расстоянии 

менее 2,0 м от границы перепада по высоте, выполнять с предохранительными поясами (при 

невозможности устройства ограждений). 

Весь инструмент (ручной, электрифицированный) должен храниться в кладовых на 

стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать 

чехлами или иным способом. 

Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами 

индивидуальной защиты. 

Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, 

правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт. 

К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие 

специальное обучение безопасным методам работы с этим инструментом и оказанию первой 

медицинской помощи, имеющие квалификационную группу по технике безопасности. Список 

рабочих, имеющих право пользоваться электрифицированными инструментами, должен быть 

определен приказом по организации (предприятию). 

Электрифицированный и пневматический инструмент должен иметь паспорт, 

испытываться и проверяться квалифицированным персоналом. Результаты проверки заносятся в 

журнал. 

Применять ручные, электрифицированные и пневматические инструменты допускается 

только в соответствии с назначением, указанным в паспорте. 
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Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; 

применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей 

рабочей площадки. 

Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента 

двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра 

механизированный инструмент, присоединенный к электросети или трубопроводам сжатого 

воздуха. 

Во время длительных перерывов в работе, при обрыве шлангов или проводов и других 

неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено 

(перекрыт воздушный вентиль, отключены рубильник и пускатель). 

Запрещается во время работы натягивать и перегибать шланги пневмоинструментов и 

кабелей электроинструментов; не допускается пересечение шлангов и кабелей инструментов с 

тросами, электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, и 

со шлангами газорезчиков. 

Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели 

выключены, но сами они подключены к энерго- или пневмоприводу. 

Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств 

пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. 

Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим 

соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ. 

Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно 

предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале 

регистрации. 

Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за 

охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора. 

Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению. 

Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности 

рабочего места. 

Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при 

возникновении резких отклонений от нормальной работы. 

Особое внимание необходимо обращать на следующее: 

- способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному;  

- элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от 

раскачивания и вращения гибкими оттяжками;  

- не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до 

установки их в проектное положение и закрепления;  

- при перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями 

других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м;  

- монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения технического 

руководителя строительства и должен производиться под непосредственным наблюдением 

специально назначенного лица технического персонала;  

- к управлению автобетононасосами и бетоноукладчиками, автокранами допускаются 

только лица, имеющие удостоверение на право работы на данном типе машины. 

Машинисту автомобильного крана ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- работать при неисправности крана или грузозахватных приспособлений; 

- работать без установки всех выносных опор; 

- на ходу, во время работы устранять неисправности; 

- оставлять механизм с работающим двигателем; 

- допускать посторонних лиц в кабину механизма; 

- перемещение груза над людьми, автомобилем, оборудованием, производственными 

помещениями; 

- совмещение операций при подъёме (опускании) и перемещении груза одновременно с 

поворотом стрелы; 
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- не бросать резко опускаемый груз; 

- перемещение груза волоком и над людьми; 

- освобождать краном защемлённые грузом стропы, цепи, канаты; 

- опускать (поднимать) груз на автомобиль, если в кабине (кузове) находятся люди; 

- поднимать защемлённые и неправильно застропованные грузы; 

- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении; 

- во время перерывов в работе оставлять поднятый груз на весу; 

- поднимать груз, подвешенный за один рог двурогого крюка; 

- поднимать груз массой более грузоподъемности крана при данном вылете стрелы или 

неизвестной массы; 

- поднимать груз, примерзший к земле или заваленный другими грузами; 

- поднимать груз подтаскиванием и при наклонном расположении грузовых канатов; 

- работать при сильном ветре и дожде, в грозу, туман, снегопад, при ухудшении 

видимости, при температуре окружающего воздуха ниже указанной в паспорте крана. 

Рабочим на разгрузке ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- находится между поворотной частью крана и штабелями грузов; 

- находится в опасной зоне работы крана; 

- выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять стропы на весу; 

- находиться между поднимаемым грузом и оборудованием или штабелем с грузом; 

- находиться на грузе во время её подъёма или перемещения; 

- во время подъёма грузов ударять по стропам и крюку крана; 

- стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 

- оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 

- применять для обвязки груза случайные средства (штыри, проволоку); 

- применять грузозахватные приспособления, не предусмотренные проектом 

производства работ. 

 

1.14. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

 

Размещение работников, занятых на выполнении работ на промплощадке Н-З ТЭЦ, 

предусматривается в бытовых помещениях здания АБК на действующей производственной 

площадке, предоставленных заказчиком. В бытовых помещениях АБК имеются гардеробная с 

умывальниками, помещение для обогрева работающих и приема пищи, уборная. 

В г. Саянск присутствует гостиничный и жилой фонд для размещения персонала 

подрядных организаций из других городов и регионов. 

 

1.15. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства 

 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 

противопожарного законодательства, действующего на территории РФ, и обеспечивают 

безопасное сооружение и последующую эксплуатацию объекта. 

При сооружении объекта ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности 

возлагается на руководителей подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные 

работы. Руководство подрядной организации в соответствии с действующим 

законодательством обязано: 

- провести паспортизацию материалов, изделий, технологических процессов в части 

обеспечения пожарной безопасности; 

- назначить лиц ответственных за пожарную безопасность на объекте строительства; 

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте строительства; 

- обучить работников мерам пожарной безопасности; 

- обеспечить на участках строительства соблюдение установленного пожарного режима 

и выполнение в установленные сроки мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность; 
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- обеспечить исправность технологического оборудования в соответствии с 

техническими требованиями и проектными решениями; 

- немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, которые 

могут привести к пожару; 

- установить порядок регулярной проверки состояния пожарной безопасности объекта и 

исправности технических средств тушения пожара в период строительства объекта. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

разрабатываются службой эксплуатации в соответствии с ФЗ№123 от 22.07.2008 г. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

должны включать: 

- установление на объекте соответствующего противопожарного режима; 

- назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность отдельных 

территорий, сооружений, технологического оборудования; 

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов в части 

обеспечения пожарной безопасности подстанции; 

- своевременное выполнение предписаний государственных надзорных органов; 

- периодической очистки территории, на которой располагается объект; 

- постоянный контроль соблюдения пожарной безопасности объектов пожарно-

техническими комиссиями; 

- обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарной техникой и 

оборудованием, огнетушащими средствами, а также средствами противопожарной пропаганды; 

- взаимодействие с территориальными органами ГО и ЧС в части проведения ежегодных 

комплексных учений по тушению условных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке 

обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного 

режима и действиях людей при возникновении пожара; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при 

пожаре; 

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве; 

- проведение на постоянной основе противопожарных инструктажей и занятий по 

пожарно-техническому минимуму для работников, а также для работников подрядных 

организаций, выполняющих работы на объекте. 

Применение специальных технических решений по противопожарной защите на 

проектируемом объекте не требуется. 

Основные требования к организации подготовки персонала: 

Все ИТР, рабочие и служащие должны проходить подготовку по пожарной безопасности 

в целях приобретения и углубления пожарно-технических знаний об опасности 

технологического процесса, навыков в использовании имеющихся средств пожарной защиты, 

умения безопасно и правильно действовать при возникновении пожара и оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

Подготовка ИТР, рабочих и служащих по пожарной безопасности состоит из следующих 

основных положений: 

-- вводного инструктажа по пожарной безопасности; 

-- проводимых в структурных подразделениях регулярных инструктажей (первичного, 

периодического, внепланового и целевого), в тематику которых обязательно включаются 

вопросы пожарной безопасности; 

-- специальной подготовки персонала; 

-- занятий по пожарно-техническому минимуму для соответствующих категорий 

персонала; 

-- проведения противопожарных тренировок; 

-- повышения знаний (квалификации) в учебных центрах, а также при проведении 

семинаров и целевых совещаний (конференций) по противопожарной защите; 
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-- изучения и проверки знаний правил пожарной безопасности. 

 

1.16. Обоснование потребности строительства в электрической энергии, сжатом 

воздухе, паре, воде 

 

Потребность строительства в электрической энергии для оборудования и освещения 

составляет не более 10 кВт, присоединение осуществляется от существующей сети 

собственных нужд. 

Потребность в сжатом воздухе и паре отсутствует. 

С учетом численности рабочих в наиболее загруженную смену (8 чел.), нормы расхода 

воду на прием душа 30 л, нормы расхода воды на хозпитьевые нужды 15 л, потребность в воде 

на хозяйственно-бытовые нужды (существующие сети водоснабжения и водоотведения Ново-

Зиминской ТЭЦ) составит: 

 
 

1.17. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 

 

Продолжительность работы бригады 8 человек на объекте составляет исходя из объемов 

фактической работы составляет 3 месяца. 

 

1.18. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

 

При выполнении расчетов конструктивных элементов фундаментов, металлических 

конструкций под устанавливаемое оборудование компьютерные программы не использовались.  

Все необходимые расчеты выполнены без применения программных средств с 

соблюдением требований нормативных документов. 

 

1.19. Обоснование возможности осуществления строительства объекта 

капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов 

 

Осуществление строительства объекта капитального строительства по этапам не 

требуется. 

1.20. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения 

 

Согласно заданию на разработку проектной и рабочей документации снос зданий, 

перенос сетей инженерно-технического обеспечения, переселение людей настоящим проектом 

не предусматривается.  

 

1.21. Заверение проектной организации  

 

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование, 

национальными стандартами и сводами правил, в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, в том 

числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

 

ГИП          Мороков М.М. 
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Приложение А 

Задание на разработку проектной и рабочей документации 
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Приложение Б 

Технические условия на подключение к электрическим сетям 

 



Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ФедороваНач.отела

ГармазовН.контроль

СизыхРазраб.
МатюшинаПроверил

ГИП

1П

ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281.
Техническое перевооружение ж/д переездов с устройством КПП

27/ОКС-20-П-ГП

МороковГИП

Ситуационный план

Ситуационная карта-схема.

Примечания:
1. Данный чертеж разработан на основании "Технического отчета по результатам
инженерно-геодезических изысканиях для подготовки проектной и рабочей документации
объекта «ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281. Техническое перевооружение ж/д переездов с
устройством КПП», выполненного ООО "ИркутскЭнергоПроект" в августе 2020г..

5Северо-западный переезд.
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1
т.2

т.3

1
23,70

3,2
0

А
Б

R5

R15

12,5
0

3,00
1,15

0,15

5,4
0

1,15т.1

т.4

Таблица координат здания КПП
Наимено- X Y

т.1

т.2

т.3

т.4

вание

т.1

579496.13

579498.04

3184372.27

3184369.70 

3184369.70579493.16

3184367.49

3184370.06

579495.08

579493.16

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ФедороваНач.отдела

ГармазовН.контроль

СизыхРазраб.
МатюшинаПроверил

ГИП

2

Разбивочный план. М 1:500

П

Условные обозначения:

Примечание

Экспликация основных зданий и сооружений

Наименование
плане
на

Номер

1 Проектируемое

ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281.
Техническое перевооружение ж/д переездов с устройством КПП

Здание контрольно-пропускного пункта

27/ОКС-20-П-ГП

МороковГИП

Проектируемое здание КПП

Примечания:
1. Данный чертеж разработан на основании "Технического отчета по результатам
инженерно-геодезических изысканиях для подготовки проектной и рабочей документации
объекта «ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281. Техническое перевооружение ж/д переездов с
устройством КПП», выполненного ООО "ИркутскЭнергоПроект" в августе 2020г..

2. Система координат МСК-38 зона 3.

3. Система высот - Балтийская 1977г.

Северо-западный переезд.

Стойки
1СВ1,1СВ2*
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1

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ФедороваНач.отдела

ГармазовН.контроль

СизыхРазраб.
МатюшинаПроверил

ГИП

3П

Условные обозначения:

Кол-воНаименование работ

Ведомость объемов работ

Примечание

I. Вертикальная планировка территории

2. Отсыпка местным грунтом до проектных отметок ,                    м³           29.00

3. Уплотнение насыпи,                                                      м³           29.00

4. Планировка насыпи с учетом откосов ,                                  м²          125.00

Конструкция дорожной одежды

Грунт земляного полотна

1. Снятие почвенно-растительного слоя (вывоз) hср.=0.10м,               м²          125.00

II. Устройство подъездной автомобильной дороги

1. Устройство покрытия из гравийно-песчаной смеси по

  ГОСТ 23735-2014 h=0,20 м                                                м ²           90.00

1. Укрепление откосов посевом многолетних трав,

 (семена 2кг х100м2) с добавлением растительного грунта

 h=0,20м,                                                                    м²           25.00

III. Благоустройство территории

‰40
ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281.

Техническое перевооружение ж/д переездов с устройством КПП

27/ОКС-20-П-ГП

План организации рельефа.
План благоустройства.

М 1:500

МороковГИП

Примечание

Экспликация основных зданий и сооружений

Наименование
плане
на

Номер

1 ПроектируемоеЗдание контрольно-пропускного пункта

Покрытие из песчано-гравийной смеси
Проектируемое здание КПП

Гравийно-песчаная смесь по ГОСТ 23735-2014 h=0,20 м

Примечание

1. Данный чертеж разработан на основании чертежа л .2 "Разбивочный план".

Северо-западный переезд.

Стойки
1СВ1,1СВ2*

Вз
ам

. и
нв

.№
Ин

в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та



492.20

Условные обозначения

-  Проектируемое здание.

красная (проектная) отметка

черная (натурная) отметка

рабочая  отметка

объем насыпи

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта

Количество, м³
Приме
чаниеНасыпь

(+)
Выемка

(-)

  1. Грунт планировки территории 15 -

 2. Снятие растительного слоя для использования hср.=0.10м 12 -

  3. Поправка на уплотнение 5% 2

  4. Итого перерабатываемого грунта 29

  5. Недостаток грунта* 29

 * в карьере  

+15

Площадь насыпи = 100 м2
Площадь откосов = 25 м2

Площадь срезки почвенно-растительного слоя 
с учетом откосов = 125 м2

Площадь подъездной автодороги = 90 м2

Вс
ег

о,
м³ Примечания:

1. Черные (натурные) отметки даны на основании "Технического отчета по результатам
инженерно-геодезических изысканиях для подготовки проектной и рабочей документации
объекта «ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281. Техническое перевооружение ж/д переездов с
устройством КПП».
2. Красные (проектные) отметки даны с учетом сплошной планировки территории .
3. Отсыпку планировочной насыпи площадки производить , послойно, с толщиной слоя не более
0,25м
4. Грунт уплотнять до требуемой плотности , с коэффициентом уплотнения равным 0,95 от
максимальной плотности определяемой по ГОСТ 22733-2002.
5. Влажность грунта при уплотнении принять по табл . 6 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения.
Основания и фундаменты".
6. Качество уплотнения проверять путем отбора проб уплотненного грунта .
7. Работы по планировке, и контроль качества уплотнения грунта вести с учетом указаний
СП 78.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87).
8. Система высот Балтийская, 1977 г.
9. Система координат - местная №38 зона 3.

+13

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ФедороваНач.отдела

ГармазовН.контроль

СизыхРазраб.
МатюшинаПроверил

ГИП
План земляных масс. М 1:500

4П

ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281.
Техническое перевооружение ж/д переездов с устройством КПП

27/ОКС-20-П-ГП

МороковГИП

492.00

492.00

5,40

7.
85

16.85

План земляных масс

Северо-западный переезд.
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1

2,5
0*

3,80*

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

ФедороваНач.отдела

ГармазовН.контроль

СизыхРазраб.
МатюшинаПроверил

ГИП

5

Сводный план инженерных сетей. М 1:500

П

Условные обозначения:

Примечание

Экспликация основных зданий и сооружений

Наименование
плане
на

Номер

1 Проектируемое

ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281.
Техническое перевооружение ж/д переездов с устройством КПП

Здание контрольно-пропускного пункта

27/ОКС-20-П-ГП

МороковГИП

Проектируемое здание КПП

Стойки

Траншея Т1

в здание КПП
К сущ. эстакаде

1СВ1,1СВ2*

 Кабели питания  

 Кабели с медными жилами 

ВОК

Примечание

1. Данный чертеж разработан на основании чертежа л .2 "Разбивочный план".
2. Решения по расстановке оборудования досмотра ж/д транспорта приняты по согласованию с Заказчиком и
на основании решений смежных разделов .
3. Установка  стоек производится в сверленую скважину на глубину 2 метра.
4. Кабели прокладываются частично в траншее , частично по существующим кабельным конструкциям
(существующие столбы освещения и кабельная эстакада ).
5. Установка оборудования с привязкой со знаком * приведена рекомендательно, согласно заводской
документации и  уточняется по месту , при монтаже.

Северо-западный переезд.
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Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Архитектурные решения
Разраб.Разраб. Казаринова

Гармазов
ГИП Мороков

27/ОКС-20-П-АР

Проверил Протасова 5
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Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Разраб.Разраб. Казаринова

Гармазов
ГИП Мороков

Проверил Протасова П
Архитектурные решения

27/ОКС-20-П-АР
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Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Разраб.Разраб. Казаринова

Гармазов
ГИП Мороков

Проверил Протасова П
Архитектурные решения

27/ОКС-20-П-АР
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Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Разраб.Разраб. Казаринова

Гармазов
Мороков

Разраб.Разраб.
Проверил Протасова П

Архитектурные решения

27/ОКС-20-П-АР

ГИП
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5

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Разраб.Разраб. Казаринова

Гармазов
ГИП Мороков

Разраб.Разраб. Казаринова

Гармазов
ГИП Мороков

Разраб.Разраб.

ГИП

Проверил Протасова П
Архитектурные решения

27/ОКС-20-П-АР
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Разраб.
Проверил

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Схема расположения фундаментной плиты
Фм1

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Нач. отд.

  ОГРАЖДЕНИЯ. Инв.N 735281. Техническое перевооружение ж/д
переездов с устройством КПП

27/ОКС-20-П-КР

Протасова

Гармазов
МороковГИП

П

Хребтова

6



Решения по расстановке оборудования досмотра ж/д транспорта  объекта приняты по согласованию
с Заказчиком и на основании решений смежных разделов - смотри  разделы 27/ОКС-20-Р-AС,
27/ОКС-20-Р-ГП.

Ж/Д
переезда

северо-западных
ворот

-12

1п/15

2п/52

1л/15

2л/52

Ввод ~220В
(см. эл. часть проекта)

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Территория
Ж/Д

переезда
юго-восточных

ворот

-12

1п/15

2п/52

1л/15

2л/52Ввод ~220В
(см. эл. часть проекта)

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

АРМы  систем досмотра ж/д
транспорта

Общая структурная схема  системы досмотра ж/д  транспорта Н-ЗТЭЦ

Ввод ~220В
(см. эл. часть проекта) Здание КПП

Здание ДДУ

Здание КПП1

Существ.
шкаф

Здание
вагоноопрокидывателя

Ethernet       -    линии связи Ethernet;

        БП         -    блок питания

        SW     -    еthernet коммутатор;

         ОК        -     кросс оптический;

Условные обозначения:

AS       -   камера модуля ТМЖД

AS       -    телевизионные  IP видеокамеры ( вид: справа слева ,
                 сверху)

EL       -   осветители (вид: справа,слева; угол излучения  15 и
52
                градуса)

-      ВОЛС

-      Etherhet

-      Питание  ~220В

-      Питание  - 12B, 24B

1AS1

1AS2

1AS3

1AS4

2AS1

2AS2

2AS3

2AS4

1EL1

1EL2

1EL3

1EL4

2EL1

2EL2

2EL3

2EL4

GV1

GV3

GV4

GV5

GV2

Лист
Подпись№док.

Копировал

Лист
Листов

Дата
Стадия

Изм. Кол.уч.

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"
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Формат А2

1рСети связи

Котова

ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281.
Техническое перевооружение ж/д переездов с устройством КПП

27/ОКС-20-П- ПЗ

Схема структурная

Разработал

Нач. отд.
ГИП
Н. контроль

Гребенкин
Мороков
Гармазов

27.11.20

27.11.20
27.11.20
27.11.20

Примечание.

2



Здание КПП
(С-З ворота)

Самонесущий диэлектрический
кабель (проект.)

16
283 м

Ново-Зиминская ТЭЦ
ДОТс-П-16У (2х8)-10кН

Тип кабеля

Кол-во Волокон
Длина

Принадлежность 
Марка

Самонесущий диэлектрический
кабель (проект)

16
57 м

Ново-Зиминская ТЭЦ
ДОТс-П-16У (2х8)-10кН

Здание
вагоноопрокидывателя  Шкаф GV2

(юго-восточные ворота)

Шкаф GV1
(Северо-западные ворота)

Здание ДДУ

Здание
центральной проходной

Тип кабеля

Кол-во Волокон
Длина

Принадлежность 
Марка

Самонесущий диэлектрический кабель (проект)

16
679.7 м

Ново-Зиминская ТЭЦ
ДОТс-П-16У (2х8)-10кН

Тип кабеля

Кол-во Волокон
Длина

Принадлежность 
Марка

Самонесущий диэлектрический кабель (проект)

16
429.2 м

Ново-Зиминская ТЭЦ
ДОТс-П-16У (2х8)-10кН

Самонесущий диэлектрический кабель
(проект.)

16
485

Ново-Зиминская ТЭЦ
ДОТс-П-16У (2х8)-10кН

По
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а
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в.
 N
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. N

Лист
Подпись№док.

Копировал

Лист
Листов

Дата
Стадия

Изм. Кол.уч.

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Формат А3

2п
Котова

Н.контр. Гармазов

Разраб.
Сети связи

23.11.20
23.11.20

23.11.20
ГИП
Нач.отд.

Мороков

ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281.
Техническое перевооружение ж/д переездов с устройством КПП
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 1.  Решения  по  расстановке  оборудования  досмотра  ж/д  транспорта   объекта  приняты  по  согласованию  с Заказчиком и на основании решений смежных разделов   - смотри  раздел  27/ОКС-20 -Р -ГП  . 2.  "Система  досмотра  ТСЖД"  это  полностью  готовый   к  эксплуатации   комплекс   технических  и  программных средств поставляемый на объект в полной заводской готовности: -Для  досмотра   вагонов   снизу  ,  на  шпалы   между  рельсами  устанавливается  ТВ  модуль  с  встроеной высокочастотной IP камерой ; -  Камеры  верхнего  ,  бокового  обзора  и  осветители  устанавливаются  на  2х  типовых  стойках   (СВ-95-2  -  в поставку завода не входят); -  Шкаф  питания   и  коммутации   GV1  уличного  исполнения,   поставляется  в  смонтированном  виде  с установленным   на  заводе   оборудованием  питания  и  коммутации.  Шкаф  устанавливается  у   северо-западного переезда  на  вновь  устанавливаемой  опоре.  Комплект  монтажных  частей  для  крепления  шкафа,   видеокамер  и осветителей  к стойкам  поставляется комплектно с основным оборудованием. -  АРМ  с  предустановленным  специализированным  ПО  системы  досмотра  северо-западного  переезда устанавливается в здании КПП.   3.   Установку  оборудования   смотри  вид  А,Б.   Высота  установкики  шкафов  коммутации,  самих   видеокамер, направление  зон  обзора   приведена  рекомендательно,  согласно  заводской  документации  и   уточняется  по месту, при монтаже.      Установка   стоек  производится  в  свердленую  скважину  диаметром  155  мм  на  глубину  2  метра  с  песчаной подушкой высотой 100мм и заполненной бетонной смесью из расчета 0,15 м³  на стойку. 4.  Линии  кабельных  связей  (1К1-1К9)  полевого  оборудования  (IP  камеры,  IP  модуль,  осветители)  со  шкафом  GV1 выполняются  медным  специализированным  кабелем  (поставляется  комплектно  с  основным  оборудованием).  Для предотвращения наводок и повреждений кабели защищаются в  гофротрубе .     Линии  кабельных  связей  ( К12-К16)   от  шкафа  GV1  до  GV3  (АРМ  здание  КПП)  и    до  центральной  проходной  , выполняются  оптоволоконным кабелем. План прокладки ВОК по территории смотри лист 5.      Кабели  прокладываются  частично  в  траншее,  частично  по  существующим  кабельным  конструкциям (существующие  столбы  освещения  и  кабельная  эстакада).  При  монтаже  на  объекте  -  направление  прокладки, способ прокладки и длины кабелей уточняются по месту.    5 .  Питание  системы   напряжением  ~220В  организовано  от  двух  независимых  источников  с  использованием  АВР - смотри электрическую часть проекта.
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1. Решения по расстановке оборудования досмотра ж/д транспорта  объекта приняты по согласованию с
Заказчиком и на основании решений смежных разделов   - смотри  раздел 27/ОКС-20-П-ГП
2. "Система досмотра ТСЖД" это полностью готовый  к эксплуатации  комплекс  технических и программных
средств поставляемый на объект в полной заводской готовности:
-Для досмотра  вагонов  снизу , на шпалы  между рельсами устанавливается ТВ модуль с встроеной
высокочастотной IP камерой ;
- Камеры верхнего , бокового обзора и осветители устанавливаются на 2х типовых стойках  (СВ-95-2 - в
поставку завода не входят);
- Шкаф питания  и коммутации  GV2 уличного исполнения,  поставляется в смонтированном виде с
установленным  на заводе  оборудованием питания и коммутации. Шкаф устанавливается у  юго-восточного
переезда на вновь устанавливаемой стойке. Комплект монтажных частей для крепления шкафа,  видеокамер и
осветителей  к опорам    поставляется комплектно с основным оборудованием.
- АРМ с предустановленным специализированным ПО системы досмотра Юго-восточного переезда
устанавливается в здании КПП.
 3.  Установку оборудования  смотри  вид А,Б.  Высота установкики шкафов коммутации, самих  видеокамер,
направление зон обзора  приведена рекомендательно, согласно заводской документации и  уточняется по месту,
при монтаже.
    Установка  стоек  производится в свердленую скважину диаметром 155 мм на глубину 2 метра с песчаной
подушкой высотой 100мм и заполненный бетонной смесью из расчета 0,15 м³  на опору.

4. Линии кабельных связей (2К1-2К9) полевого оборудования (IP камеры, IP модуль, осветители) со шкафом GV2
выполняются медным специализированным кабелем (поставляется комплектно с основным оборудованием). Для
предотвращения наводок и повреждений кабели защищаются в  гофротрубе.
   Линии кабельных связей (К12-К16) от шкафа GV2 до GV3 (АРМ здание КПП) и   до центральной проходной ,
выполняются волоконно-оптическим кабелем (ВОК).  План прокладки ВОК по территории смотри лист 5.
    Кабели прокладываются частично в траншее, частично по существующим кабельным конструкциям
(существующие столбы освещения и кабельная эстакада).
  5. Питание системы  напряжением ~220В организовано от двух независимых источников с использованием АВР
- смотри электрическую часть проекта.

Гребёнкин

 К-14

Условные обозначения:  

 Кабели питания  

 Кабели с медными жилами 

ВОК
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План расположения оборудования
в здании КПП

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Сети связи

«ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281. Техническое перевооружение
ж/д переездов с устройством КПП».

Разраб.Разраб. Попович

Гармазов
ГИП Мороков

27/ОКС-20-П-ПЗ

Проверил Котова

1.* Оборудование ОПС поставляется  комплектно с КПП в смонтированном виде , в полной заводской
готовности  (с учетом кабельных линий связи). Стоимость оборудования  включена в общую стоимость КПП.
2. Расстановка оборудования  и количество датчиков  дано условно  и уточняется по месту при монтаже.

Оборудование ОПС*Шкаф питания
см. эл. часть проекта

 от шкафов GV1,GV2 

  шкаф GV3 

АРМ 1   АРМ2 

Нач.отд. Гребенкин
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ОГРАЖДЕНИЯ. Инв. №735281.
Техническое перевооружение ж/д переездов с устройством КПП

27/ОКС-20-П-ПЗ

Стройгенплан.
М 1:500

МороковГИП

Примечание

Экспликация основных зданий и сооружений

Наименование
плане
на

Номер

1 ПроектируемоеЗдание контрольно-пропускного пункта

Покрытие из песчано-гравийной

Проектируемое здание КПП

Направление движения транспортаОпасная зона крана 

кранаРабочая зона 

Ст.1 Стоянка крана

Движение рабочих

Условные обозначения

Въезд-выезд

Сигнальное ограждение

Расчет границ опасной зоны
Расчет выполнен по СНиП 12-03-2001
"Безопасность труда в строительстве.
Часть 1", приложение Г, РД-11-06-2007.

КПП:          R=0,5х3,5+4+2,5=8,3 м

Грузовысотные характеристики крана КС 45717

1. Стройгенплан  выполнены на основании чертежей схемы планировочной организации земельного
участка

2. При организации строительной площадки учитывать требования СанПиН 2.2.3.1384-03
"Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ "

3. Места ведения работ ограждаются временными защитными ограждениями
4. Для выполнения СМР используются  автомобильный кран
5. СМР производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное

производство работ по наряду-допуску на работы в зонах постоянно действующих опасных
производственных факторов

6. Противопожарные мероприятия на строительной площадке должны соблюдаться согласно
требований Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. "Правила противопожарного
режима". Для размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются пожарные щиты

7. Бытовые отходы собираются в специальные мусорные контейнера. Сжигание строительных
отходов в местах производства работ не допускается

8. На бытовые нужды на территории стройплощадки используется бутилированная вода .
9. Размещение рабочих на период строительства в существующем здании АБК .
10. На строительную площадку должен быть обеспечен въезд пожарных машин
11. Данный лист не является разрешительным документом для выполнения строительных

работ
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