
 

                «УТВЕРЖДАЮ» 

                Технический директор  

 

________________     А.А. Ионов 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту: "Реконструкция ПС 110 

кВ Юрты установка БСК 110 кВ 2*29 МВАр"; "Модернизация ПС 110/10кВ Юрты с заменой 

ОД, КЗ на элегазовые выключатели -2 шт" для нужд филиала ОАО «ИЭСК» «Западные 

электрические сети» 

С целью выполнения работ по объекту "Реконструкция ПС 110 кВ Юрты установка БСК 110 

кВ 2*29 МВАр"; "Модернизация ПС 110/10кВ Юрты с заменой ОД, КЗ на элегазовые 

выключатели -2 шт" по причине отсутствия в ГК ООО «ЕвроСибЭнерго» ресурсов по 

выполнению электромонтажных и пуско-наладочных работ требуется привлечение сторонней 

организации, работы сформированы в один лот. Способом закупки выбран анализ 

предложений. 

 

Основанием для выполнения работ: договор подряда № 144/ЗЭС-2023 

 

Месторасположение объекта: Иркутская область, Тайшетский район, поселок Юрты. 

 

Основные виды требуемых работ для реализации данного проекта (наименование 

работ, описание): 

I этап 

1.1.Монтаж опорных конструкций под БСК-2-110 кВ, ТОР-110, ТТ-110, ТТ-35 

1.2.Монтаж БСК-2-110 кВ, ТОР-110, ТТ-110, ТТ-35 

1.3.Монтаж опорных конструкций под шинные опоры, ОПН 

1.4.Монтаж шинных опор, ОПН 

1.5.Монтаж рамы для Р, Тт, В, Рз, площадки обслуживания В-110  

1.6.Монтаж Р, Тт, В, Рз на блоке 

1.7.Монтаж ошиновки 110 кВ присоединения БСК-2 

1.8.Монтаж шкафа РЗА 

1.9.Монтаж шкафа питания и обогрева выключателя и разъединителей 

1.10. Монтаж шкафа зажимов зажимов 

1.11. Монтаж кабельной продукции 

1.12. ПНР по смонтированному оборудованию 

1.13. Демонтаж ОД, КЗ, ТТ-110 Т-2 

1.14. Монтаж В-110, площадки обслуживания В-110, ТТ-110, КЗ-110 

1.15. Монтаж кабельной продукции 



1.16. ПНР по смонтированному оборудованию 

1.17. Монтаж ошиновки 110 кВ В-110 Т-2 без подключения к ШР-110 Т-2 

1.18. Демонтаж существующих ТН-2-110, c выводом 2СШ-110 

1.19. Демонтаж опорных конструкций ТН-2-110 

1.20. Монтаж опорных конструкций под трансформатор напряжения 2 с. 

1.21. Монтаж трансформатора напряжения 110 кВ 2 с., 3-ф 

1.22. Монтаж шинных опор 

1.23. Подключение ошиновки присоединения БСК-2-110 к 2СШ-110, 

подключение ошиновки ТН-2-110, подключение шлейфа от ТТ-110 Т-2 к ШР-

110 Т-2  

II этап 

2.1. Монтаж опорных конструкций под БСК-1-110 кВ, ТОР-110, ТТ-110, ТТ-35 

2.2. Монтаж БСК-1-110 кВ, ТОР-110, ТТ-110, ТТ-35 

2.3. Монтаж опорных конструкций под шинные опоры, ОПН 

2.4. Монтаж шинных опор, ОПН 

2.5. Монтаж рамы для Р, Тт, В, Рз, площадки обслуживания В-110  

2.6. Монтаж Р, Тт, В, Рз на блоке 

2.7. Монтаж ошиновки 110 кВ присоединения БСК-1 

2.8. Монтаж шкафа РЗА 

2.9. Монтаж шкафа питания и обогрева выключателя и разъединителей 

2.10. Монтаж шкафа зажимов зажимов 

2.11. Монтаж кабельной продукции 

2.12. ПНР по смонтированному оборудованию 

2.13. Демонтаж ОД, КЗ, ТТ-110 Т-1 

2.14. Монтаж фундамента под В-110, площадку обслуживания В-110, ТТ-110, КЗ-

110 

2.15. Монтаж В-110, площадки обслуживания В-110, ТТ-110, КЗ-110 

2.16. Монтаж кабельной продукции 

2.17. ПНР по смонтированному оборудованию 

2.18. Монтаж ошиновки 110 кВ В-110 Т-1 без подключения к ШР-110 Т-1 

2.19. Вывод 1 СШ-110 кВ 

2.20. Демонтаж существующих ТН-1-110  

2.21. Демонтаж опорных конструкций ТН-1-110 

2.22. Монтаж опорных конструкций под трансформатор напряжения 1 с. 

2.23. Монтаж трансформатора напряжения 110 кВ 1 с., 3-ф 

2.24. Монтаж шинных опор 

2.25. Подключение ошиновки присоединения БСК-1-110 к 1СШ-110, 

подключение ошиновки ТН-1-110, подключение шлейфа от ТТ-110 Т-1 к ШР-110 

Т-1 

Полная информация об объемах работ представлена в проектной и рабочей 

документации. 

Дополнительная информация 

1. Строительная площадка является территорией, действующей ПС 110 кВ кВ Юрты, 

работы должны выполняться квалифицированным по специфике работ персоналом с 

соответствующими допусками и удостоверениями; 

2. Работы организовываются по нарядам-допускам;  

3. Основная часть оборудования и материалов передается в монтаж в качестве 

давальческого оборудования и материалов, остальные материалы и оборудование 



необходимые для выполнения работ, поставляются подрядчиком в соответствии с 

рабочей документации и сметами.  
Перечень поставки оборудования и материалов Генерального подрядчика: 

Оборудование 

см. 02-01-03 ЭР1 

1.  Батареи статических конденсаторов 110 кВ ПС 110/10 Юрты (по ОЛ ЗЭС), "компл" Кол-во: 

1 

2.                 Комплект шкафов защиты и автоматики управления (АУВ) батарей статических 

конденсаторов (БСК) 110 кВ, "компл" Кол-во: 1 

3.                 Оборудование ОРУ 110 кВ для ПС Юрты (по ОЛ ЗЭС), "компл" Кол-во: 1 

см. 02-01-04 ЭР2 

4.  Мачта с мобильной короной и молниеоводом МГФ=--20-М(з)-Y-Z-ц ( по ТЗ№87), "шт" Кол-

во: 2 

5.  Шкаф питания и обогрева наружной установки ПС Юрты (по ОЛ ЗЭС), "шт" Кол-во: 2 

см. 02-01-05 УЭ 

6.                 Счетчик электрической энергии 3-фазный косвенного включения с двумя 

интерфейсами RS-485  и оптопортом (с интеграцией в АИИС ПС), "шт" Кол-во: 2 

7.  Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный КЭЯ 

"ЗНАК"+( по ОЛ ЗЭС), "шт" Кол-во: 2 

см. №02-01-08 УА 

8.  Выключатель автоматический OptiDin BM63-2K2-DC-УХЛ3 (Новый), "шт." Кол-во: 4 

9.  Выключатель автоматический OptiDin BM63-2Z4-DC-УХЛ3 (Новый), "шт." Кол-во: 4 

10.  Комплект шкафов защиты и автоматики управления (АУВ) батарей статических 

конденсаторов (БСК) 110 кВ, "шт." Кол-во: 1 

11.  Независимый расцепитель OptiDin BM63-НР230, "шт." Кол-во: 4 

12.  Шкаф промежуточных зажимов ШЗВ-60 ТТ БСК(по ОЛ ЗЭС), "шт." Кол-во: 2 

см. 02-02-04 ЭР (1 этап) 

13.  Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ (ПС Юрты, ПС Водопад), "шт" Кол-во: 1 

14.  Короткозамыкатель КЗ-110 УХЛ1, "шт" Кол-во: 1 

15.  Трансформатор тока ТОГП-110, "шт" Кол-во: 3 

16.  Шкаф питания и обогрева В-110 Т-1, "шт" Кол-во: 1 

см. 02-02-05 ЭР (2 этап) 

17.  Выключатель элегазовый колонковый 110 кВ (ПС Юрты, ПС Водопад), "шт" Кол-во: 1 

18.  Короткозамыкатель КЗ-110 УХЛ1, "шт" Кол-во: 1 

19.  Трансформатор тока ТОГП-110, "шт" Кол-во: 3 

20.  Шкаф питания и обогрева В-110 Т-1, "шт" Кол-во: 1 

см. 02-03-06 РЗА 1 этап 

21.  Терминал микропроцессорных защит типа Микропроцессорные терминалы на ПС 110 кВ 

Водопад, Юрты, Бирюса (по опросному листу ЗЭС), "шт" Кол-во: 1 

22.  Шкаф автоматики и защиты выключателя трансформатора (входит в состав АУВ), "шт" Кол-

во: 1 

23.                 Шкаф микропроцессорных защит типа Шкаф АУВ на ПС 110 кВ Водопад, Юрты, 

Бирюса (по опросному листу ЗЭС), "шт" Кол-во: 1 

24.  Шкаф ШЗВ-200, "шт" Кол-во: 1 

см. 02-03-07 РЗА 2 этап 

25.                 Терминал микропроцессорных защит типа Микропроцессорные терминалы на ПС 

110 кВ Водопад, Юрты, Бирюса (по опросному листу ЗЭС), "шт" Кол-во: 1 

26.  Шкаф автоматики и защиты выключателя трансформатора входит в состав АУВ, "шт" Кол-

во: 1 

27.  Шкаф микропроцессорных защит типа Шкаф АУВ на ПС 110 кВ Водопад, Юрты, Бирюса (по 

опросному листу ЗЭС), "шт" Кол-во: 1 

28.  Шкаф ШЗВ-200, "шт" Кол-во: 1 

 

 

 Материалы 

1.  Бруски железобетонные для прокладки лотков (Б 10 0,015 м3 в 1 шт), "шт" Кол-во: 65 



2.  Бруски железобетонные для прокладки лотков (Б 5 0,008 м3 в 1 шт), "шт" Кол-во: 280 

3.  Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм, "1000 шт" Кол-во: 

0,612 

4.  Лежень железобетонный ЛЖ-104 серия 3.407.1-157 (10400х400х500 1,63 т) (ЗЭС, г. 

Тайшет), "шт" Кол-во: 8 

5.  Лежень железобетонный ЛЖ-16 Серия 3.407.1-157 (1600*400*500) (ЗЭС ПС-500 кВ г. 

Тайшет), "шт" Кол-во: 88 

6.  Лежень железобетонный ЛЖ-28 (2800х400х500) серия 3.407.1-157 (ЗЭС, ПС-500 кВ, г. 

Тайшет), "шт" Кол-во: 24 

7.  Лотки железобетонные водопропускные Л20.5 (0,07 м3), "шт" Кол-во: 168 

8.  Нетканый геотекстиль: ГЕОКОМ Д 400, иглопробивной термоскреплённый, "м2" Кол-

во: 90 

9.  Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ  (П10.5 0,03 м3 в 1 шт), "шт" Кол-

во: 560 

10.  Плиты дорожные 1П30.18.30, бетон B30, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг, "шт" 

Кол-во: 6 

11.  Смесь песчано-гравийная природная, "м3" Кол-во: 495,56 

12.  Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм, "т" Кол-во: 0,0192 

13.  Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм, 

"т" Кол-во: 0,4548 

14.  Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 

мм, "т" Кол-во: 0,2592 

15.                 Стойка железобетонная: под оборудование подстанций УСО-4А /бетон B15 

(М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 выпуск 1), "м3" Кол-во: 0,3 

16.  Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм марка С345-4, "т" Кол-во: 0,14 

17.  Швеллеры № 10, марка стали С245, "т" Кол-во: 0,052 

18.  Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2, "м3" Кол-во: 15,0144 

см. 02-01-03 АС 

19.  Бруски железобетонные для прокладки лотков (Б 5 0,008 м3 в 1 шт), "шт" Кол-во: 36 

20.  Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров) (2 слоя), "кг" Кол-во: 25 

21.  Композиция цинконаполненная "Цинол" (2 слоя), "кг" Кол-во: 25 

22.  Лежни железобетонные ЛЖ-16, бетон B15, объем 0,17 м3, расход арматуры 44,1 кг, 

"шт." Кол-во: 4 

23.  Лежни железобетонные ЛЖ-44 бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 111,1 кг, 

"шт." Кол-во: 4 

24.  Нетканый геотекстиль: Дорнит 400 г/м2, "м2" Кол-во: 138,6 

25.  Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ  (П10.5 0,03 м3 в 1 шт), "шт" Кол-

во: 35 

26.  Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм, 

"т" Кол-во: 0,065296 

27.  Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс, "т" Кол-во: 0,104 

28.  Швеллеры № 12, марка стали Ст3пс, "т" Кол-во: 0,0572 

29.  Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2, "м3" Кол-во: 34,9856 

см. 02-01-03 ЭР1 

30.  Зажим аппаратный прессуемый: А4А-300-2Т, "шт" Кол-во: 12 

31.  Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16, "т" Кол-во: 

0,037 

см. 02-01-04 ЭР2 

32.  DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 200 мм, "100 шт" Кол-во: 0,04 

33.  Стяжка стальная крепежная СКС (304) 7,9х1000 мм, "100 шт." Кол-во: 1 

см. 02-01-05 УЭ 

34.  Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450, "1000 м" Кол-во: 

0,038 

см. 02-01-06 ССПИ 



35.  Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450, "1000 м" Кол-во: 

0,02 

36.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5, "1000 м" Кол-во: 0,1 

см. 02-01-07 ЭГ 

37.  Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 20 мм, "т" Кол-во: 

0,12625 

38.  Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 14 

мм, "т" Кол-во: 0,2662 

39.  Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп, "т" Кол-во: 0,2983 

см. №02-01-08 УА 

40.  Клемма проходная с размыкателем PTU 4-MT-P, "шт." Кол-во: 8 

41.  Колодка контрольная FAME 6/4+1 Phoenix Contact, "шт." Кол-во: 2 

42.  Муфта вводная на металлорукав РЗ-ЦП-Мр-НГ-20 PG29, "шт" Кол-во: 310 

43.  Оконцеватель защитный для металлорукава РЗ-ЦП-Мр-НГ-20, "шт" Кол-во: 20 

44.  Переключатель CS10-03.001.FU9.07, "шт." Кол-во: 4 

45.  перемычка FBS 2-8 Phoenix Contact, "шт" Кол-во: 6 

46.  Пресс-клещи для наконечников НВИ CТК-01, "шт" Кол-во: 1 

47.  Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450, "1000 м" Кол-во: 

0,05 

48.  Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450, "1000 м" Кол-во: 0,02 

49.  рабочий штекер FAME-WP 4+1 Phoenix Contact, "шт" Кол-во: 2 

50.  Реле промежуточное REL-IR4/LDP-220DC/4X21, "шт." Кол-во: 4 

51.  Реле указательное РУ-21/0,25, "шт." Кол-во: 1 

52.  рукоятка Phoenix Contact RIF-RH-2 2900954, "шт" Кол-во: 4 

53.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5, "1000 м" Кол-во: 0,3 

54.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5, "1000 м" Кол-во: 1,015 

55.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5, "1000 м" Кол-во: 0,38 

56.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х4, "1000 м" Кол-во: 2,28 

57.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5, "1000 м" Кол-во: 0,401 

58.  Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х4, "м" Кол-во: 180 

59.  Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450, "1000 м" Кол-во: 

0,02 

см. 02-02-04 ЭР (1 этап) 

60.  Вертикальный угол лотка КОРОБОВ РВБ 85-10 С, "шт." Кол-во: 4 

61.  Вертикальный угол лотка КОРОБОВ РВБ 85-20 С, "шт." Кол-во: 5 

62.  Зажим аппаратный А2А-95-3Т, "шт." Кол-во: 1 

63.  Зажим аппаратный А4А-95-2Т, "шт." Кол-во: 12 

64.  Зажим ответвительный прессуемый РОА-120-1, "шт." Кол-во: 3 

65.  Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х16-660, "1000 м" Кол-во: 0,098 

66.  КВС 4 ввода 16-95 мм2 синяя TDM, "шт" Кол-во: 4 

67.  Комплект зажимов КОРОБОВ СКС-2 Ф, "шт." Кол-во: 10 

68.  Консоль КОРОБОВ КА 41-02 Ф (L=225 мм), "шт." Кол-во: 4 

69.  Крышка лотка коробов РД 10С, "шт." Кол-во: 1 

70.  Крышка лотка коробов РД 20С, "шт." Кол-во: 3 

71.  Крышка лотка коробов РД 50С, "шт." Кол-во: 1 

72.  Лоток неперфорированный 200х80х3000 СТ, "шт." Кол-во: 3 

73.  Лоток неперфорированный 500х110х3000 СТ, "шт." Кол-во: 1 

74.  Лоток перфорированный 100х80х3000 СТ, "шт." Кол-во: 1 

75.  Наконечник медный луженый ТМЛ 2,5-5-2,6, "шт." Кол-во: 19 

76.  Наконечник медный штифтовый НШП 16, "шт." Кол-во: 18 

77.  Перегородка лотка КОРОБОВ РТР 80 С, "шт." Кол-во: 1 

78.  Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп, "т" Кол-во: 0,0017 

79.  Стойка коробов КЧА 41-03Ф, "шт." Кол-во: 6 

80.  Стойка коробов КЧА 41-14Ф, "шт." Кол-во: 5 

81.  Зажим ответвительный прессуемый ОА-95-1, "шт" Кол-во: 4 

см. 02-02-05 ЭР (2 этап) 

82.  Вертикальный угол лотка КОРОБОВ РВБ 85-10 С, "шт." Кол-во: 4 



83.  Вертикальный угол лотка КОРОБОВ РВБ 85-20 С, "шт." Кол-во: 5 

84.  Зажим аппаратный А2А-95-3Т, "шт." Кол-во: 1 

85.  Зажим аппаратный А4А-95-2Т, "шт." Кол-во: 12 

86.  Зажим ответвительный прессуемый ОА-95-1, "шт." Кол-во: 4 

87.  Зажим ответвительный прессуемый РОА-120-1, "шт." Кол-во: 3 

88.  Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х16-660, "1000 м" Кол-во: 0,209 

89.  КВС 4 ввода 16-95 мм2 синяя TDM, "шт" Кол-во: 4 

90.  Комплект зажимов КОРОБОВ СКС-2 Ф, "шт." Кол-во: 10 

91.  Консоль КОРОБОВ КА 41-02 Ф (L=225 мм), "шт." Кол-во: 4 

92.  Крышка лотка коробов РД 10С, "шт." Кол-во: 1 

93.  Крышка лотка коробов РД 20С, "шт." Кол-во: 3 

94.  Лоток неперфорированный 200х80х3000 СТ, "шт." Кол-во: 3 

95.  Лоток перфорированный 100х80х3000 СТ, "шт." Кол-во: 1 

96.  Наконечник медный луженый ТМЛ 2,5-5-2,6, "шт." Кол-во: 19 

97.  Наконечник медный штифтовый НШП 16, "шт." Кол-во: 12 

98.  Перегородка лотка КОРОБОВ РТР 80 С, "шт." Кол-во: 1 

99.  Стойка коробов КЧА 41-03Ф, "шт." Кол-во: 6 

100.  Стойка коробов КЧА 41-14Ф, "шт." Кол-во: 5 

см. 02-03-06 РЗА 1 этап 

101.  Базовый модуль RIF-2-BPT/4X21, "шт" Кол-во: 1 

102.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5, "1000 м" Кол-во: 0,29 

103.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5, "1000 м" Кол-во: 0,1 

104.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5, "1000 м" Кол-во: 0,16 

105.  Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х6 мм², "1000м" Кол-во: 0,3 

106.  клемма проходная PTU 4-MT-P, "шт" Кол-во: 20 

107.  колодка контрольная FAME 6/4+1, "шт" Кол-во: 2 

108.  концевая крышка  D-PTU 4-MT, "шт" Кол-во: 4 

109.  Металлорукав d 20мм в ПВХ изоляции, "м" Кол-во: 45 

110.  Металлорукав d 25мм в ПВХ изоляции, "м" Кол-во: 40 

111.  Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4, "100 шт" Кол-во: 0,72 

112.  Переключатель CS10-03.001.FU9.07; Iном=10А, "шт" Кол-во: 1 

113.  Перемычка FBS 2-8, "шт" Кол-во: 6 

114.  Противопожарная пена PROMASEAL-BSK, "шт." Кол-во: 2 

115.  рабочий штекер  FAME WP4+1, "шт" Кол-во: 2 

116.  Реле REL-IR4/LDP-220DC/4X21, "шт" Кол-во: 1 

117.  Рукоятка Phoenix Contact RIF-RH-2 2900954, "шт" Кол-во: 1 

118.  текстовый штекер  FAME ТР 4+1, "шт" Кол-во: 2 

119.  Хомут заземления EBS1, "шт" Кол-во: 58 

120.  Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм с протяжкой, SN13, 

цвет красный (DKC) 121950, "м" Кол-во: 20 

см. 02-03-07 РЗА 2 этап 

121.  Базовый модуль RIF-2-BPT/4X21, "шт" Кол-во: 1 

122.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5, "1000 м" Кол-во: 0,32 

123.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5, "1000 м" Кол-во: 0,115 

124.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5, "1000 м" Кол-во: 0,185 

125.  Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х6 мм², "1000м" Кол-во: 0,335 

126.  клемма проходная PTU 4-MT-P, "шт" Кол-во: 20 

127.  колодка контрольная FAME 6/4+1, "шт" Кол-во: 2 

128.  концевая крышка  D-PTU 4-MT, "шт" Кол-во: 5 

129.  Металлорукав d 20мм в ПВХ изоляции, "м" Кол-во: 45 

130.  Металлорукав d 25мм в ПВХ изоляции, "м" Кол-во: 40 

131.  Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4, "100 шт" Кол-во: 0,72 

132.  Переключатель CS10-03.001.FU9.07; Iном=10А, "шт" Кол-во: 1 

133.  Перемычка FBS 2-8, "шт" Кол-во: 6 

134.  рабочий штекер  FAME WP4+1, "шт" Кол-во: 2 

135.  Реле REL-IR4/LDP-220DC/4X21, "шт" Кол-во: 1 

136.  Рукоятка Phoenix Contact RIF-RH-2 2900954, "шт" Кол-во: 1 



137.  текстовый штекер  FAME ТР 4+1, "шт" Кол-во: 2 

138.  Хомут заземления EBS1, "шт" Кол-во: 58 

139.  Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм с протяжкой, SN13, 

цвет           красный (DKC) 121950, "м" Кол-во: 20 

см. 02-04-08 ССПИ 

140.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5, "1000 м" Кол-во: 0,52 

141.  Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5, "1000 м" Кол-во: 0,02 

142.  Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х4 мм², "1000м" Кол-во: 0,26 

143.  клемма проходная с размыкателем UT 2.5-МТ, "шт" Кол-во: 14 

144.  Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6, "100 шт" Кол-во: 0,12 

 

 Срок выполнения работ   

Завершение всех видов работ, не позднее 25.12.2023 г. Сроки выполнения отдельных 

видов работ уточняются графиком выполнения работ. 

 

 

Разработал: 

Руководитель проектов                                                                                                    В.В. Рыков 

 


