

Директор У-ИТЭЦ
С.В. Новиков
2024 г.

ООО «Волжская энергетическая компания»
г. Астрахань
ИНН 880205
ОГРН 1088800002050
Волжская энергетическая компания
Исполнительное отделение
г. Астрахань

Расчет начальной (максимальной) цены договора
Обследование лифта грузового г.п. 2000 кг учётный № 51674
Экспертное обследование лифта пассажирского П-320 учётный № 51683
Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0401БМЭ учётный № 51700
Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0411 учётный № 51444
Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0411 учётный № 148093

Основание: Веломость оказания услуг, утвержденная директором У-ИТЭЦ С.В. Новиковым
Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2024г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене									
			Всего	ОЗП	ЭМ	Материалы	Оборудование поставки подрядника	НР	СП	ТЗ	ТЗМ	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
СМР + оборудование												
Обследование лифта грузового г.п. 2000 кг учётный № 51674												
Экспертное обследование лифта пассажирского П-320 учётный № 51683												
Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0401БМЭ учётный № 51700			109 706									
Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0411 учётный № 51444												
Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0411 учётный № 148093												
Всего СМР+оборудование			109 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч.:												
Временные здания и сооружения (%)			0									
Землес. дорожки (%)			0									
Непр. работы и затраты (%)			0									
Прочие												
Всего Прочие			0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Итого начальная стоимость :			109 706,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
НДС			21 941,20									
Всего с НДС			131 647,20									
справочно:												
Материалы поставки заказчика			0									
Оборудование поставки заказчика			0									
Итого без учета НДС			109 706									

Примечание :
1. Расчет за выполненное мероприятие работы производится только с предоставлением составленной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг указывается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОПТР _____ В.А. Дунаев
Инженер по ремонту ОПТР _____ А.Т. Махорова

Лист согласования к документу
УИТЭЦБЭК-РС-0041-24 ()

Сформировал(а): "Кустовская Дина Викторовна" 26.01.2024 09:55

Номер документа
УИТЭЦБЭК-РС-0041-24

Дата документа
25.01.2024

Наименование документа
!!! пакет документации:Обследование лифта грузового г.п. 2000 кг учётный № 51674. Экспертное обследование лифта пассажирского П-320 учётный № 51683.Периодическое техническое освидетельствование лифта пассажирского ЛП-0401БМЭ учётный № 51700.Периодическое

Создатель документа
"Д. В. Кустовская" ;

СТАТУС ДОК-ТА
Завершен.

Согласование:

Подразделение-Должность:	Получено	Результат	Подпись	Фамилия И.О.
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению ремонтов - Инженер по ремонту 2 категории	25.01.2024 11:31	Согласовано 25.01.2024 11:32	п/п	Махортова Анна Талгатовна
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Цех организации ремонтов - Начальник цеха	25.01.2024 11:31	Согласовано 25.01.2024 11:48	п/п	Мухин Денис Евгеньевич
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Цех организации ремонтов - Мастер по ремонту оборудования 1 группы	25.01.2024 11:31	Согласовано 25.01.2024 11:44	п/п	Костин Геннадий Михайлович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление - Заместитель технического директора по эксплуатации	25.01.2024 11:31	Согласовано 25.01.2024 12:09	п/п	Черноусов Александр Леонидович
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ - Начальник отдела	25.01.2024 11:31	Согласовано 25.01.2024 18:10	п/п	Дунаев Вячеслав Анатольевич
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Руководство - Заместитель директора филиала-технический директор	25.01.2024 11:31	Согласовано / Е. Э. Журавкова 25.01.2024 13:41	п/п	Ларионов Константин Вениаминович

Наименование маршрута согласования
У-ИТЭЦ.РС.Произвольный маршрут согласования.

Создатель документа
"Д. В. Кустовская" ;

СТАТУС ДОК-ТА
Завершен.






Ответственный за согласование
"Д. В. Кустовская" ;

Ответственный за согласование (комментарий)
-

Ответственный за согласование
Байкальская энергетическая компания ООО/У-ИТЭЦ/Управление/Отдел по подготовке и проведению ремонтов

(подразд-е)
Ответственный Инженер по ремонту
за согласование
(должн.)

История согласования файлов

СОГЛАСОВАННАЯ ВЕРСИЯ			ВЕРСИЯ, ПЕРЕДАННАЯ НА ПОДПИСЬ		
А. Т. Махортова - СОГЛ. - 25.01.2024 11:32 Г. М. Костин - СОГЛ. - 25.01.2024 11:44 Д. Е. Мухин - СОГЛ. - 25.01.2024 11:48 А. Л. Черноусов - СОГЛ. - 25.01.2024 12:09 К. В. Ларионов - СОГЛ. - 25.01.2024 13:41 В. А. Дунаев - СОГЛ. - 25.01.2024 18:10					
	25.01.2024 11:31	 приложение 1 - ВОУ ТО лифтов 2024		25.01.2024 11:31	 приложение 1 - ВОУ ТО лифтов 2024
	25.01.2024 11:31	 приложение 2 - СМ ТО лифтов 2024		25.01.2024 11:31	 приложение 2 - СМ ТО лифтов 2024
	25.01.2024 11:31	 приложение 3 - График оказания услуг ТО лифтов 2024		25.01.2024 11:31	 приложение 3 - График оказания услуг ТО лифтов 2024
	25.01.2024 11:31	 РНЦ работ услуг		25.01.2024 11:31	 РНЦ работ услуг

Файлы, загруженные в карточку после передачи документа на подпись
(25.01.2024 18:10)

Файлы, загруженные в карточку после подписания документа (26.01.2024 09:24)