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СОГЛАСОВАНО: 

_________________ 
        «            »  2024 г

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. технического директора 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» 

_________________Н.Б. Пуховская 
        «  03  »    мая    2024 г 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор по ремонту и капитальному 
Строительству АО «Байкалэнерго»  
__________________ А.В. Багоудинов 

«            »                          2024 г 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение гидравлического расчета по объекту:  

«Разработка мероприятий по обеспечению технической возможности технологического 
перевода нагрузки потребителей котельных пос. Жилкино, расположенных по ул. Воровского, 

18А, ул. Шах-терская, 22 и котельной Мясокомбината на котельную по ул. 1ая Московская, 1» 

(наименование объекта)

1. Заказчик 1.1. АО «Байкалэнерго» 

2. Генпроектировщик 2.1. ООО «ИркутскЭнергоПроект» 
3. Район и площадка строи-
тельства 3.1. г. Иркутск, Ленинский округ, поселок Жилкино 

4. Вид строительства 4.1. Новое строительство, реконструкция 

5. Стадийность 5.1. Предпроектная документация 

6. Основание для проектиро-
вания

6.1. Инвестиционная программа ОП «ЦТС» АО «Байкалэнерго» на 
2024 - 2026 гг. 

7. Цель работы Разработка предпроектной документации и технико-экономического 
обоснования для закрытия котельных по ул. Воровского, 18А, ул. Шах-
терская, 22, котельная Мясокомбината с переводом тепловой нагрузки 
потребителей на котельную по ул. 1-ая Московская, 1, для принятия за-
казчиком решения о целесообразности дальнейшего инвестирования и 
разработки проектной документации. 

8. Исходные данные для
проектирования.

Подключенная тепловая нагрузка потребителей: 
8.1. Котельная по ул. Воровского, 18А 
Суммарная нагрузка – 1,352209 Гкал/час, 
в том числе: 
на отопление – 0,931514 Гкал/час;  
на ГВС – 0,420695 Гкал/час; 
8.2. Котельная по ул. Шахтерская, 22 
Суммарная нагрузка – 3,1292 Гкал/час,  
в том числе: 
на отопление – 1,92311 Гкал/час;  
на ГВС – 1,20609 Гкал/час; 
8.3. Котельная по ул. 1-ая Московская, 1 
Суммарная нагрузка – 1,75459 Гкал/час, 
в том числе: 
на отопление – 1,51048 Гкал/час;  
на ГВС – 0,24411 Гкал/час; 
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8.4. Котельная Мясокомбината (уточнить в ходе проектирования, 
запросить информацию у эксплуатирующей организации) 
Суммарная нагрузка – 9,151 Гкал/час,  
в том числе: 
на отопление – 5,72 Гкал/час;  
на вентиляцию – 0,24 Гкал/час; 
на ГВС – 3,191 Гкал/час. 

9. Требования к составу  
проектной документации  
 

9.1. Документацию оформить отдельным томом технико-экономиче-
ского обоснования для возможности подключения переключаемой теп-
ловой нагрузки с учетом величин, указанных в п.8 настоящего техниче-
ского задания.  
9.2. Документация выполняется в виде: 
Том 2.1 Основные технические решения: гидравлический расчет 

10. Основные требования к 
проектным решениям 

10.1. Выполнить гидравлический расчет в ПО ZULU THERMO 
10.2. Выполнить гидравлический согласно схемы, планов сети (прило-
жение 1).  

11. Требования к земле-
устроительным работам 

- 

12. Особые условия  12.1. Диаметр трубопровода тепловой сети принять на основании гид-
равлического расчета, соответствующему температурному графику и 
подключаемой нагрузке потребителей котельных. 
12.2. Сейсмичность района строительства определить на основе ком-
плекта карт общего сейсмического районирования территории РФ СП 
14.13330.2014. 
12.4. Категория надежности теплоснабжения потребителя – 2 катего-
рии. Категория электроснабжения - 3. 
12.5. Ответственность за соответствие предпроектной документации 
требованиям Заказчика и нормативным требованиям, исходным дан-
ным несет Исполнитель и подтверждает это подписью лица ответствен-
ного за проект (руководитель, главный инженер проекта). 

13. Этапы строительства - 

14. Основные требования к 
инженерному и технологи-
ческому оборудованию 

- 

15. Требования к выдаче 
проектной документации 

Отчёты предоставить: 
15.1. В бумажном виде в 2-х экземплярах; 
15.2. На электронном носителе в 1-ом экземпляре (для графической и 
текстовой части формат *.pdf (с подписями), а также в формате *.dwg 
Autocad. Файлы формата ZULU 

16. Срок выполнения работ 16.1. В соответствии с календарным графиком к договору 
17. Исходные данные для 
проектирования 

17.1. Планы сети 
17.2. Перечень теплоисточников, потребителей и нагрузок. 
17.3. Перечень перспективных потребителей и нагрузок по выданным 
ТУ.  
17.4. Договор энергоснабжения № 957 от 01.07.2022г.  
17.5. Другие исходные данные, необходимые для проектирования (по 
дополнительному запросу). 

18. Требования о необходи-
мости выполнения согласо-
ваний 

18.1. Окончательный вариант гидравлического расчета, согласовать с 
Заказчиком. 
18.2. Расчетную уточненную схему предварительно согласовать с За-
казчиком.  

19. Основные документы 
(перечень документов не яв-
ляется окончательным) 

Расчет должен соответствовать соответствовать требованиям: 
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»; 
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- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» 
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003); 
- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 
(актуализированная редакция СНиП 41-02-2003); 
- СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. 

 
 
Главный инженер проекта ООО «ИркутскЭнергоПроект»                                          А.В. Давыдов 
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