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Разраб. Коркин 
 
12.22 

Содержание  

Стадия Лист Листов 

    П 1 2 

    

 

Н.контр. Лоншаков 
 

12.22 

ГИП Кравец  12.22 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Обозначение 
Наименование Страница 

794-22-10-АР1.С Содержание 2, 3 

   
794-22-10-СП1 Состав проектной документации 4-6 

   

794-22-10-АР1.ТЧ Текстовая часть 7 
 а) описание и обоснование внешнего и внутреннего 

вида объекта капитального строительства, его про-

странственной, планировочной и функциональной 
организации 

 

   

 

 б) обоснование принятых объемно-
пространственных и архитектурно-художественных 

решений, в том числе в части соблюдения предель-

ных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства 

8 

   

 в) описание и обоснование использованных компо-

зиционных приемов при оформлении фасадов и ин-
терьеров объекта капитального строительства 

9 

   

 г) описание решений по отделке помещений основ-
ного, вспомогательного, обслуживающего и техни-

ческого назначения 

10 

   
 д) описание архитектурных решений, обеспечиваю-

щих естественное освещение помещений с постоян-

ным пребыванием людей 

10 

   
 е) описание архитектурно-строительных мероприя-

тий, обеспечивающих защиту помещений от шума, 

вибрации и другого воздействия 

10 

   

   

 Графическая часть  

794-22-10-АР1.ГЧ л.1 
 

 

794-22-10-АР1.ГЧ л.2 

Здание системы водоочистки. План на отм. 0,000. 
Фасады 

 

Здание камеры переключения задвижек (КПЗ-2). 

План на отм. 0,000 

12 
 

 

13 

 
 

794-22-10-АР1.ГЧ л.3 

 

Здание камеры переключения задвижек (КПЗ-2). Фа-

 

14 
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Обозначение 
Наименование Страница 

сады 

 

794-22-10-АР1.ГЧ л.4 

 

Здание насосной пожаротушения (НПЖТ-2). План 

на отм. 0,000 

15 

 

794-22-10-АР1.ГЧ л.5 

 

Здание насосной пожаротушения (НПЖТ-2). Фасады 16 
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Разраб. Кравец  08.22 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

    П 1 3 

    

 

Н.контр. Лоншаков 
 

08.22 

ГИП Кравец  08.22 

  

 

Состав проектной документации. 1 этап реконструкции 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1.1 794-22-10-ПЗ1 
Раздел 1. Пояснительная записка. 1 этап рекон-

струкции 
 

2.1 794-22-10-ПЗУ1 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка. 1 этап реконструкции 
 

3.1 794-22-10-АР1 
Раздел 3. Архитектурные решения. 1 этап ре-

конструкции 
 

4.1 794-22-10-КР1 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 1 этап реконструкции 
 

5.1.1.1 794-22-10-ИОС1.1.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Часть 1.1. Электротехнические решения. 1 этап 

реконструкции 

 

5.1.2.1 794-22-10-ИОС1.2.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Часть 2.1. Релейная защита, автоматика и вто-

ричные соединения. 1 этап реконструкции 

 

5.1.3.1 794-22-10-ИОС1.3.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений.  

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Часть 3.1. Система сбора и передачи информа-

ции. 1 этап реконструкции 

 

5.1.4.1 794-22-10-ИОС1.4.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений.  

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Часть 4.1. Учет электроэнергии. 1 этап рекон-

струкции 

 

5.1.5.1 794-22-10-ИОС1.5.1 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

чения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений.  

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Часть 5.1. Комплекс технических средств без-

опасности. 1 этап реконструкции 

5.1.6.1 794-22-10-ИОС1.6.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений.  

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Часть 6.1. Электроснабжение вспомогательных 

сооружений. 1 этап реконструкции 

 

5.2.1 794-22-10-ИОС2.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений.  

Подраздел 2.1. Система водоснабжения. 1 этап 

реконструкции 

 

5.3.1 794-22-10-ИОС3.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений.  

Подраздел 3.1. Система водоотведения. 1 этап 

реконструкции 

 

5.4.1 794-22-10-ИОС4.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений.  

Подраздел 4.1. Отопление, вентиляция и кон-

диционирование воздуха, тепловые сети. 1 этап 

реконструкции 

 

5.5.1 794-22-10-ИОС5.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Подраздел 5.1. Сети связи. 1 этап реконструк-

ции 

 

 - 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических 

Подразделы не 

разрабатыва-

ются 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Подраздел 6. Система газоснабжения. 

Подраздел 7. Технологические решения 

6.1 794-22-10-ПОС1 
Раздел 6. Проект организации строительства. 

1 этап реконструкции 
 

7.1 794-22-10-ПОД1 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального строи-

тельства. 1 этап реконструкции 

 

8.1 794-22-10-ООС1 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. 1 этап реконструкции 
 

9.1 794-22-10-ПБ1 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности. 1 этап реконструкции 
 

 - 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

Раздел не разра-

батывается 

10.1 794-22-10-ЭЭ1 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 1 этап 

реконструкции 

 

11.1 794-22-10-СМ1 

Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства. 1 этап рекон-

струкции 

 

  
Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 
 

12.1.1 794-22-10-ТБЭ1 

Раздел 12.1.1. Требования безопасной эксплуа-

тации объектов капитального строительства. 

1 этап реконструкции 

 

12.2.1 794-22-10-ПМ ГОЧС1 

Раздел 12.2.1. Перечень мероприятий по граж-

данской обороне, мероприятий по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятий по про-

тиводействию терроризму для объектов ис-

пользования атомной энергии, опасных произ-

водственных объектов, определяемых таковы-

ми в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, особо опасных, техниче-

ски сложных, уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности. 1 этап реконструкции 
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Разраб. Коркин 
 
12.22 

Раздел 3. Архитектурные решения.  

Текстовая часть. 

Стадия Лист Листов 

    П 1 5 

    

 

Н.контр. Лоншаков 
 

12.22 

ГИП Кравец  12.22 

 

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации 

Внешний и внутренний вид объектов капитального строительства, их пространствен-

ная, планировочная и функциональная организация обусловлены функциональным назначе-

нием объектов, требованиями к несущим строительным конструкциям (пункт 4.2.20 [5]), 

пункты 16.34, 16.40 [6], а также требованиями пожарной безопасности [10]. 

Объемно – планировочные решения приняты исходя из условий строительства, тех-

нологии данных объектов, технических и конструктивных решений, требований по обеспе-

чению пожарной безопасности и энергетической эффективности. 

Архитектурно-планировочные решения разработаны в соответствии с функциональ-

ной организацией технологического процесса.  

Настоящей проектной документацией предусматривается строительство следующих 

зданий, выполненных в виде блок-модулей высокой заводской готовности: 

1. здания очистных сооружений; 

2. здания камеры переключения задвижек (КПЗ-2); 

3. здания насосной пожаротушения (НПЖТ-2). 

 

Здания одноэтажные, прямоугольные в плане. 

Каждое из зданий имеет крыльцо. Над входом предусмотрен металлический козырек. 

Кровля односкатная с уклоном 12 %. На кровле предусмотрен наружный организованный 

водоотвод и снегозадержатель. 

Ограждающие конструкции (сэндвич-панели) выполнены из двух оцинкованных ли-

стов с полимерным покрытием, стойким к внешним климатическим воздействиям, и слоем 

утеплителя между ними, соответствующим II степени огнестойкости. Требуемое сопротив-

ление теплопередаче R
тр

0  конструкций стен и кровли не ниже 1,62 м² × ºС/Вт и 1,771 м² × 

ºС/Вт соответственно.  

За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола здания.  

По периметру зданий выполняется бетонная отмостка шириной 1000 мм. 

Уровень ответственности – нормальный, коэффициент надежности по ответственно-

сти - 1,0 [11]. 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Д [10, 7] 

Степень огнестойкости – II [10]. 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 5.1 [10]. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 [10]. 

Класс опасности строительных конструкций – К0 [10]. 

Долговечность здания – 30 лет [14]. 

 

Основные строительные показатели зданий: 

1. здание очистных сооружений: 

- площадь застройки здания – 16,5м²; 

- общая площадь здания (в осях) – 23,7м²; 

- строительный объем здания – 70,0м³. 
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2. здание камеры переключения задвижек (КПЗ-2): 

- площадь застройки здания – 59,3м²; 

- общая площадь здания (в осях) – 69,4м²; 

- строительный объем здания – 250,4м³. 

 

3. здание насосной пожаротушения (НПЖТ-2): 

- площадь застройки здания – 112,2м²; 

- общая площадь здания (в осях) – 124,1м²; 

- строительный объем здания – 475,0м³. 

 
б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 

решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства 

 

Объемно-пространственные решения проектируемых объектов обусловлены требо-

ваниями к размещению оборудования изложенными в [5, 6], и предусматривают: 

- открытую установку электрооборудования, токоведущих частей согласно норми-

руемым расстояниям между ними (пункт 4.2.5 [5]) и их конструктивного исполнения (пункт 

4.2.81) [5]). Обоснование вида установки оборудования (открытая или закрытая) приведено 

в подразделе «Технологические решения» настоящей документации; 

- размещение оборудования в помещении согласно нормативным требованиям 

(пункты 4.2.83, 4.2.91, 4.2.92, 4.2.94 ÷ 4.2.96 [5]). 

Кабельные сооружения (лотки) для прокладки силовых и контрольных кабелей, кабе-

лей связи выполнены согласно пунктам 2.3.113 [9] с учетом минимизации длины кабельных 

связей. 

При разработке архитектурных решений учтены категория зданий и установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности [7].  

Объемно-пространственные и архитектурные решения зданий в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Наименова-

ние здания, 

сооружения 

Характеристика зданий, сооружений 

Исполнение 

Этаж-

ность 

Размеры 
в плане, 

м 

Основные помещения 

Тип 

Обос-

нова-
ние 

Наименова-

ние 

Обосно-

вание 

Площадь,     

м2 

Высота, 

м 

Здание 
очистных 

сооружений 

блок-мо-
дуль 

  
1 

 
2,75х6,0 

Помещение  
очистных со-

оружений 

 
16,5 3,0 

Здание 

камеры 
переключени

я задвижек 

(КПЗ-2) 

блок-мо-

дуль 

  

 
1 

 

 
7,7х7,7 

Камера пере-
ключения за-

движек 

 

59,3 3,0 

Здание 

насосной 

пожаротушен

ия (НПЖТ-2) 

блок-мо-

дуль 

  

1 

 

9,2х12,2 
Насосная по-

жаротуше-
ния 

 

112,2 3,0 

 

Требования по соблюдению предельных параметров разрешенного строительства 

проектируемых объектов согласно заданию на проектирование отсутствуют. 
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Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответ-

ствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической 

эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требова-

ния энергетической эффективности не распространяются) 

 

Для обеспечения энергосбережения согласно Федеральному закону РФ от 23 ноября 

2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [12] при-

няты следующие проектные решения: 

- здания запроектированы в блок-модульном варианте высокой заводской готов-

ности комплектной поставки со стабильными теплоизоляционными свойствами ограждаю-

щих конструкций, достигаемыми применением эффективных теплоизоляционных материа-

лов. 

- применено оборудование, сертифицированное в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке с учетом показателей энергоэффективности. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергети-

ческую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строе-

ний, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распро-

страняются) 

 

В настоящей проектной документации предусмотрено применение здания блочно-

модульной конструкции полной заводской готовности. 

Для изготовления здания, на стадии рабочей документации, разрабатывается задание 

заводу на изготовление данного здания, в котором предусмотрены следующие мероприятия 

по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности:  

- объемно-планировочные решения, обеспечивающие наименьшую площадь 

наружных ограждений; 

- использование эффективных теплоизоляционных материалов и рациональное 

расположение их в ограждающих конструкциях, обеспечивающее высокую теплотехниче-

скую однородность и эксплуатационную надежность наружных ограждений; 

- повышение степени уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов 

наружных ограждений; 

- применение неоседающих (негорючих) утеплителей, надежно защищенных от 

проникновения влаги, для сохранения  теплоизоляционных свойств в течение всего срока 

службы зданий. 

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Установка блочно-модульных зданий производится на высоте 0,15 м от планировоч-

ной отметки.  

Ограждающие конструкции зданий покрыты двумя слоями ударной термостойкой 

всепогодной эмали согласно цветовой гамме Бренд-Бук компании «ИЭСК». Цветовые ре-

шения фасадов приняты  следующие: 

- кровля, козырек, цоколь  – синего цвета RAL 5005; 

- стены – 1/2 серого цвета RAL 7004; 1/2 белого цвета RAL 9003 (снизу вверх);  

- двери, водосточная система –  белого цвета RAL 9003; 

- стойки крыльца, элементы каркаса и козырька – серого цвета RAL 7004. 

Композиционные приемы, использованные при оформлении фасадов здания, приве-

дены на чертежах. 
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г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслу-

живающего и технического назначения 

 

Отделка внутренней поверхности помещений (металлического каркаса, потолка, стен и 

пола) выполняется в заводских условиях в соответствии с назначением помещений в свет-

лых тонах из негорючих непылящих материалов заводом-изготовителем зданий блочно-мо-

дульного исполнения. Покрытие пола антистатическое.  

В зданиях применяются дверные блоки: 

- наружные двери металлические, утепленные, открывающиеся наружу, двух-

створчатые. 

Двери имеют встроенный самозапирающийся замок с возможностью открывания из-

нутри без ключа, оборудованный приспособлением для фиксирования от самооткрывания 

(самозакрывания). 

 

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей 

 

В проектируемых зданиях отсутствует постоянное пребывание людей. Естественное 

освещение отсутствует, предусматривается рабочее и аварийное (искусственное) освещение 

с освещенностью помещений не менее требуемых соответствующими нормами с помощью 

осветительных приборов. 

Все мероприятия по освещению в зданиях блочно-модульного исполнения осуществ-

ляются заводом изготовителем. 

 

е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

 

Данный раздел не разрабатывается в связи с отсутствием пребывания внутри персо-

нала 
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