
 ______________А.С. Алымов

25.05.2023

Исходные данные:

1кв 2023г Лимитированные затраты

1кв 2023г Временные здания и сооружения 1,20%

9,59 Зимнее удорожание 1,04%

6,26 Непредвиденные работы и затраты 3,00%

1,45%

ОЗП ЭМ
в т.ч. 

ЗПМ
Материалы

Оборудовани

е поставки 

подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 8 10 11 9 10 14 15 16 17

1 Демонтажные  работы 01-01-01 15781 544378 156 879 73 905 18 660 11 181 174 727 105 563 398 34

2 Временное ГВС 01-01-02 106565 882797 190 358 123 356 40191 119 270 256 368 157 569 428 70

3 Дорожные знаки 01-01-04 7091 165876 19 937 10 214 4 321 60 819 35 659 32 506 52 9

4 Общестроительные работы 02-01-01 502649 4672571 623 058 704 024 100 231 1 993 211 735 008 427 384 1 579 178

5 Общестроительные работы (ТК96) 02-01-01/2 115774 1586655 284 280 99 497 21 243 610 973 323 381 204 045 708 37

6 Трубопроводы ТС 02-01-02 648794 1514253 335 408 176 467 45 259 256 565 423 455 260 821 671 82

7 Восстановление покрытия 07-01-01 85250 1097657 66 660 84 331 11 817 626 354 115 363 105 160 176 21

8 Озеленение 07-01-02 124776 1990726 445 540 202 266 10 039 396 792 469 247 328 017 1 257 20

1 606 680 12 454 913 2 122 120 1 474 060 251 761 4 075 165 0 2 533 208 1 621 065 5 269 451

в т.ч:

11 435 141 907

29 232 362 764

Зимнее удорожание расчет №4 10 042 124 624

9 *Утилизация мусора
расчет №1 

(01-01-01)
1 863 23 114

10 *Командировочные расходы расчет №2 95 681 1 187 404

11 *Перебазировка автотранспорта расчет №3 8 655 107 412

1 863 1 317 930

1 608 543 13 772 843 2 122 120 1 474 060 251 761 4 075 165 0 2 533 208 1 621 065 5 269 451

НДС 2754568,60

Всего с НДС 16 527 411,60

1. 856119 8 212 310

 Итого КВЛ без учета НДС 2 464 662 21 985 153 2 122 120 1 474 060 251 761 4 075 165 0 2 533 208 1 621 065 5 269 451

Экономист ОКС ТЭЦ-12 Бушанова О.Н.

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцей НК РФ

Заместитель директора ТЭЦ-12                                                     

по капитальному строительству
Багаутдинов А.В. 

*Затраты оплачивать «Подрядчику» по фактически понесенным затратам, на основании подтверждающих документов. Но не более лимита, определенного расчетом.

Материалы поставки заказчика:

Итого начальная стоимость :

Коэффициент конкурсного снижения:

ВСЕГО стоимость работ 

справочно:

СМР + оборудование

Всего СМР+оборудование

Временные здания и сооружения (1,2%)

Всего

в том числе№ 

п/п
Наименование смет № смет 

Стоимость работ подрядчика в текущей цене 

Стоимость в 

базовых ценах (в 

ценах 2001г)

Всего

Прочие

Всего Прочие

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв 2023г._ 

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала ООО «Байкальская энергетическая 

компания» ТЭЦ-12

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту: «Трубопровод ТЭЦ-Храмцовка. Инв. № 000406. Техническое перевооружение Замена участка от ТК- 95 до ТК - 97 по ул. Забойщика (ф 377 L = 360м).

Основание: Проект 121, в объеме ведомости объемов работ.

Стоимость чел. часа рабочих

ИЦС (квартал, год)

Индекс на материалы 

Индекс на оборудование

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 

кв 2023г

2 этап  Замена участка от ТК-96 до ТК-97 по ул. Забойщика (Ø377, L=80м)

Непредвиденные работы и затраты (3%) 

1


