

УТВЕРЖДАЮ :

Директор Усть-Илимской ТЭЦ

В.И. Гаврюшенко

" " 2021 г.

Расчет начальной цены договора

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Устройство мембранной кровли ОВК"

Основание: Ведомость объемов работ, утверждена приказом № ____ от 16.03.2021 г.

Исходные данные:

Стоимость чел. часа рабочих	ИЦС 3 квартал 2020 г.
ИЦС (квартал, год)	3 квартал 2020 г.
Индекс на материалы	6,21
Индекс на оборудование	не используется
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 квартал 2018 года	1,94%

Лимитированные затраты

Временные здания и сооружения	%
Зимнее удорожание	%
Непредвиденные работы и затраты	1,50%

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв 2021 г.

№п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость в базовых ценах (в ценах 2000г)				Стоимость работ подрядчика в текущей цене			
			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
				Материалы поставки заказчика	Оборуд. поставки заказчика	Оборуд. поставки подрядчика		Материалы	Оборудование поставки подрядчика	Непр. работы и затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР + оборудование										
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Устройство мембранной кровли ОВК"	3094/21	265 642	0	0	0	2 056 638	1 438 677	0	30 394
Всего СМР+оборудование			265 642	0	0		2 056 638	1 438 677	0	0
Итого начальная стоимость :			265 642		0		2 056 638	1 438 677	0	0
НДС							370 194,84			
Всего с НДС							2 426 832,84			
справочно:										
Материалы поставки заказчика							0			
Оборудование поставки заказчика							0			
Итого КВЛ без учета НДС			265 642				2 056 638			

Примечание : Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.

Начальник ОКС:

М.Ю. Князев

Инженер ОКС:

Е.М. Максеева