


1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие сведения 

1.1.1. В комплекс необходимых мероприятий входит проведение строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ по следующим объектам: 

- Котлоагрегат 4 высокого давления прямоточный. инв. №140175. Техническое 

перевооружение с заменой топочных поверхностей, пароперегревателей, перепускных 

трубопроводов с арматурой по пароводяному тракту котлоагрегата; 

1.1.2. Район и площадка проведения работ: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 

филиал ООО «БЭК» ТЭЦ – 10. 

1.1.3. В рамках поручаемой работы, на котлоагрегате №4 необходимо выполнить: 

- Монтаж силового электрооборудования (осветительное оборудование и кабельная 

продукция с несущими системами).  

1.1.4. Основанием для выполнения комплекса работ является Распоряжение Правительства РФ от 

02.08.19 № 1713-р. 

 

1.2. Климатические условия 

Климатические параметры для района проведения работ (Иркутская область, г. Ангарск) 

принять согласно СП 131.13330.2018. 

 

1.3. Сведения о складах на территории строительства объекта 

Складское хозяйство на территории ТЭЦ-10 отсутствует. 

На территории предприятия имеется бетонированная площадка, оборудованная козловым 

краном (КСК-32, длинна подкрановых путей – 192000 мм., колея – 32000 мм.) грузоподъемностью 

32 тн. Данный комплекс предназначен для проведения разгрузки/погрузки/перегрузки грузов 

поступающих в адрес ТЭЦ-10 железнодорожным и(или) автомобильным транспортом, с 

необходимостью освобождения площадки и перевозки полученных грузов в течении двух суток, на 

место постоянного хранения грузов.  

Место возможного складирования материалов и оборудования на территории ТЭЦ-10 

указаны в Приложении 1. Данная территория не имеет подготовленного твердого покрытия. 

2. ПОРУЧАЕМЫЙ ОБЪЁМ. 

Объем выполняемых работ должен быть выполнен в соответствии с Ведомостью объемов 

работ №02-01-04. 

В комплекс включено выполнение следующих мероприятий силами Подрядчика и(или) 

привлеченными им силами Субподрядчика.  

2.1. Поставка материально - технических ресурсов (МТР) в объеме, необходимом для 

выполнения всего комплекса работ по монтажу силового оборудования (Приложение №6).  

Все поставляемое оборудование и материалы должны быть надлежащего качества, 

соответствовать государственным стандартам и техническим условия, обеспечены 

соответствующими сертификатами или другими документами, удостоверяющими их качество; 

2.2. Проведение мероприятий по разгрузке, распаковке и складированию на заблаговременно 

подготовленных площадках складирования, поставляемых для проведения комплекса строительно-

монтажных работ ТМЦ; 

2.3. Получение всех необходимых для производства работ согласований, разрешений и допусков, 

в том числе по обеспечению проезда транспорта и прохода работников Подрядчика через 

проходную Заказчика в соответствии с установленными правилами; 



2.4. Организация, в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РФ, а 

также регламентами Заказчика, безопасного выполнения работ своим персоналом, а также 

персоналом субподрядных организаций; 

2.5. Создание выделенной и огороженной зоны монтажа оборудования для выполнения 

поручаемых работ: 

- в рядах А - Б осях 9 - 16;  

- в рядах Б - Д осях 14 - 18. 

2.6. Демонтаж существующего электрооборудования и элементов котлоагрегата, их разделка и 

утилизация. 

2.7. Организация и проведение мероприятий, связанных с отходами, в соответствии со 

следующими требованиями: 

2.7.1. Отходы, образующиеся в результате хозяйственной деятельности подрядчика, являются 

собственностью Подрядчика. 

2.7.2. Строительные и промышленные отходы, образующиеся в результате демонтажа / монтажа 

оборудования, трубопроводов, фундаментов и прочих конструкций, являются собственностью 

Заказчика. 

2.7.3. Лом черных и цветных металлов, в том числе кабельная продукция, образующийся в 

результате демонтажа / монтажа оборудования, трубопроводов, фундаментов и прочих 

конструкций, являются собственностью Заказчика. 

2.7.4. Подрядчик за свой счет организует сбор, сортировку, транспортирование и размещение 

(утилизацию) на специализированном полигоне отходов, перечисленных в пунктах 2.7.1 и 

2.7.2. 

2.7.5. Подрядчик за свой счет организует резку, перевозку на площадку Заказчика, складирование 

и подготовку под сдачу металлолома и лома цветных металлов, в том числе кабельной 

продукции, в соответствии с Регламентом (см. Приложение 2). 

Сбор, сортировка и транспортирование для размещения (утилизации) отходов необходимо 

осуществлять в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и 

внутренних нормативных актов Заказчика. 

Ближайшие лицензированные полигоны размещения отходов: 

- ООО «АМП», Иркутская область, Ангарский район, к Северо-Западу от пересечения 

автодорог Новосибирск-Иркутск и микрорайон Юго-Восточный – падь Ключевая; 

- МУП «СпецАвтоХозяйство», Александровский тракт 5 км, 1, город Иркутск. 

2.8. Проведение необходимых мероприятий и работ по строительству, восстановлению, 

усилению фундаментов оборудования и каркаса котлоагрегата и генератора; 

2.9. Проведение мероприятий по приведению к необходимой для выполнения монтажных работ 

грузоподъемности существующих мостовых кранов (см. Раздел 7. Техническая оснащенность 

заказчика и условия) в случае возникновения данной необходимости; 

2.10. Проведение предмонтажной ревизии и входного контроля оборудования, технических 

устройств и материала, в объеме требований НТД, рабочей и технической документации. Заказчик 

оставляет за собой право участия в комиссии; 

2.11.  Выполнение монтажных работ в части электрического оборудования: 

 Замена всех элементов в соответствии с Ведомостью согласно Приложения 6 к настоящему 

Заданию; 

 Обеспечить площадки и лестницы котлоагрегата освещением в соответствии с 

установленными нормами СанПиН и ПУЭ; 



 Оснащение площадок обслуживания арматуры и устройств КИПиА силовой низковольтной 

сетью питания розеток 220В, 12В; 

 Устранение выявленных дефектов по результатам подконтрольных испытаний; 

 Сдача объекта, с подписанием Акта готовности оборудования к пуску в работу в 

соответствии с требованиями п.п. 204 – 209 ФНП ОРПД (приказ Ростехнадзора №116 от 

25.03.2014); 

2.12. Внесение изменений в проектную и рабочую документацию, необходимость которых 

возникнет при проведении работ по модернизации оборудования. Вносимые изменения должны 

быть согласованы с разработчиками документации. 

2.13. При выполнении строительно-монтажных работ, Подрядчик должен руководствоваться 

рекомендациями СП 48.13330.2010. - «Организация строительства». 

2.14. Выполнение мероприятий по восстановлению технологических трубопроводов, кабельных 

связей, строительных конструкций и т.д., в случае их повреждения и/или вынужденного демонтажа, 

в процессе выполнения работ. 

2.15. Выполнение необходимого объема входного, операционного, приемочного контроля 

качества выполняемых работ и технологических операций (качество монтажа) с предоставлением 

всей необходимой приемо-сдаточной, исполнительной и т.д. документации. 

2.16. Проведение комплекса приемосдаточных испытаний согласно действующим НТД 

смонтированного оборудования, включая непрерывную работу введенного в эксплуатацию 

оборудования в течение 72 часов. 

2.17. Вывоз с монтажной площадки тары, сварочного и монтажного оборудования, 

приспособлений и инструмента, изделий и материалов, принадлежащих Подрядчику и 

поставленных на объект для целей выполнения работ по модернизации оборудования энергоблока 

№2. Сдача территории монтажных площадок до ввода оборудования в промышленную 

эксплуатацию Заказчику  

 

3. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Весь комплекс работ, по техническому перевооружению котлоагрегата №4 выполняется 

генподрядчиком в срок с 01.03.2022 г. по 31.08.2023 г. 

3.2. Сроки выполнения проекта в части «Силовое электрооборудование» силами 
подрядчика с даты подписания договора по 30.07.2023г. 

Окончательной датой работ по всему комплексу работ принять 31.08.2023 г. – дату ввода 

оборудования в промышленную эксплуатацию. 

 

4. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

4.1. Подготовительные мероприятия к строительно-монтажным работам. 

4.1.1. Разработать проект проведения работ (ППР), в том числе и с применением подъемных 

сооружений/механизмов (ПС), в котором должно быть предусмотрено: 

 соответствие устанавливаемых ПС условиям строительно-монтажных работ по 

грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой 

нагрузке и сейсмичности района установки; 

 обеспечение безопасного расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, а 

также безопасных расстояний приближения ПС к строениям и местам складирования 

строительных деталей и материалов согласно требованиям пунктов 101-137 ФНП ПС; 

 соответствие условий безопасной работы ПС и другого оборудования (механизмов), 

одновременно находящихся на строительной площадке; 



 перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические изображения 

(схемы) строповки грузов с указанием способов обвязки изделий, деталей, элементов, 

перемещение которых производится ПС с использованием грузозахватных приспособлений, а 

также способы безопасной кантовки с указанием применяемых при этом грузозахватных 

приспособлений; 

 места и габариты складирования грузов, подъездные пути; 

 мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на 

участке, где установлено ПС; 

 безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по 

вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и 

площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) 

применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних); 

 условия установки ПС на площадке. 

4.2. Требования к качеству выполняемых работ 

4.2.1. Работы должны выполняться в соответствии с: 

- Федеральным законом: №7-ФЗ от 10.01.2002г. "Об охране окружающей среды"; №123-

ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Приказом Ростехнадзора: от 25.03.2014 №116 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности " 

- Правилами промышленной, пожарной безопасности: Постановление Правительства РФ 

№390 от 25 апреля 2012 года «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации»; 

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство"; 

- ГОСТ Р54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований». 

Подрядчик должен обеспечивать на строительной площадке необходимые мероприятия по 

технике безопасности, охране окружающей среды, во время проведения работ. 

Подрядчик обеспечивает содержание и ежедневную уборку той части строительной площадки, 

на которой проводятся работы, с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и 

производственной санитарии 

Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям СНиП, СП 

и ТУ, предъявляемым к работам соответствующего рода.  

Подрядчик осуществляет контроль за качеством используемых материалов, соответствие их 

государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими 

сертификатами и другими документами. 

 

5. Требования к персоналу подрядчика 

5.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, соответствующей квалификации, 

количество персонала должно быть не менее 7 человек. 

5.2. Персонал должен быть аттестован на знание правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок и иметь группу допуска по электробезопасности: 1 человек-ответственный 

руководитель работ из числа административно-технического персонала, группа V; 2 человека-

производитель работ, группа IV; 4 человека-член бригады, группа III. 

5.3. Персонал должен быть обучен и иметь группу по безопасности работ на высоте: 

ответственный руководитель работ, группа III; рабочие, группа II.  



5.4. Персонал должен предоставить заверенные копии протокола проверки знаний правил работы 

в электроустановках и иметь удостоверение. 

 

6. Гарантийный срок 

Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 

не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного 

строительством Объекта. 

 

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА и УСЛОВИЯ. 

Филиал располагает железнодорожными путями необщего пользования, примыкающими к 

путям ВСЖД ОАО «РЖД» в районе станции Суховская. Пути подходят к временному торцу 

Главного корпуса станции, в турбинном отделении ж/д пути проложены до оси 60 (длина путей 

составляет 34 м.) вдоль ряда А, в котельном отделении ж/д пути проложены до оси 3 ряда В, что 

позволяет их использовать для доставки оборудования в зону монтажа. 

Размеры проема въездных ворот здания главного корпуса ТЭЦ-10: 

- турбинное отделение, пожарный въезд № 2 (фактические ширина – 3300 мм и высота – 

3400 мм); 

- турбинное отделение, временный торец, пожарный въезд № 4, фактическая ширина 

проезда составляет 5000 мм. Высота 7100 мм.; 

- котельное отделение, временный торец, пожарный въезд № 5 (фактические ширина – 

4000 мм и высота – 5200 мм).  

Пожарные въезды №№2,5 возможно использовать для доставки оборудования в зону 

монтажа автотранспортом без возможности разворота. 

В случае превышения указанных габаритов необходимо предусмотреть технические решения, 

обеспечивающие беспрепятственную доставку крупногабаритного груза к месту монтажа. 

Дополнительно оценить необходимость и выполнить изменения или демонтаж существующих 

строительных конструкций Главного корпуса для осуществления демонтажных и строительно-

монтажных работ. Предусмотреть мероприятия по восстановлению существующих строительных 

конструкций и фундаментов в случае их вынужденного изменения или разрушения в процессе 

выполнения работ. 

Монтаж оборудования, его неразборных и составных частей (узлов) возможен 

существующими кранами: 

- Кран мостовой №23080 (КМЭ-109/20), размещен в турбинном отделении, 

грузоподъемность по паспорту 125 тонн, фактическая грузоподъемность 109 тонн; 

- Кран мостовой №23082 (КМЭ-109/20), размещен в турбинном отделении, 

грузоподъемность по паспорту 125 тонн, фактическая грузоподъемность 109 тонн; 

- Кран мостовой №23083 (КМЭБ-30/5), размещен в котельном отделении, 

грузоподъемность 30 тонн; 

- Кран мостовой №23079 (КМЭ-30), размещен в котельном отделении, грузоподъемность 

7,5 тонн. 
 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

1. План для размещения площадки складирования; 

2. Регламент «Накопление и сдача лома черных и цветных металлов образовавшегося в 

процессах ремонтной и инвестиционной деятельности на ТЭЦ-10; 

3. План Главного корпуса на отм.0 (оси 1-34); 

4. План Главного корпуса на отм.0 (оси 33-66); 

5. Разрез главного корпуса. 



6. Ведомость ресурсов, поставляемых силами Подрядчика; 

7. Проект №0244.000.001 ЭМ. Силовое электрооборудование 

 

 

Начальник ЭЦ                                                                                                             А.К. Иванов 

 


