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Ведомость чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные Изм.1 (Зам.)

2 Однолинейная схема телемеханики ПС 110 кВ Северная Изм.1 (Зам.)

3 Структурная схема телемеханики ПС 110 кВ Северная Изм.1 (Зам.)

4.1-4.7 Список сигналов телеизмерений

5.1-5.7 Список сигналов телесигнализации Изм.1 (Зам.)

6.1-6.3 Список сигналов аварийно-предупредительная телесигнализация Изм.1 (Зам.)

7.1-7.3 Список сигналов телеуправления Изм.1 (Зам.)

8.1-8.2 План прокладки кабеля по территории ПС и ОПУ Изм.1 (Зам.)

9 Схема кабельных связей ОРУ 110 кВ Изм.1 (Зам.)

10 Схема кабельных связей ОПУ Изм.1 (Зам.)

11 План расположения оборудования в ЗРУ 10 кВ Изм.1 (Зам.)

12.1-12.17 Схема кабельных связей в ЗРУ 10 кВ Изм.1 (Зам.)

13 Принципиальные схемы подключения цепей телемеханики во вводных ячейках
ЗРУ 10 кВ

14 Принципиальные схемы подключения цепей телемеханики в ячейке СВ
ЗРУ 10 кВ

15 Принципиальные схемы подключения цепей телемеханики в ячейках отходящих
линий ЗРУ 10 кВ

16 Принципиальные схемы подключения цепей телемеханики ячейках ТН ЗРУ 10 кВ

17 План расположения оборудования в КРУН 10 кВ Изм.1 (Зам.)

18.1-18.2 Схема кабельных связей в КРУН 10 кВ Изм.1 (Зам.)

19.1-19.2 Принципиальные схемы подключения цепей телемеханики во вводных ячейках
КРУН 10 кВ Изм.1 (Зам.)

20.1-20.2 Принципиальные схемы подключения цепей телемеханики в ячейке СВ
КРУН 10 кВ Изм.1 (Зам.)

21.1-21.2 Принципиальные схемы подключения цепей телемеханики в ячейках отходящих
линий КРУН 10 кВ Изм.1 (Зам.)

22 Принципиальные схемы подключения цепей телемеханики ячейках ТН КРУН 10 кВ Изм.1 (Зам.)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

04-СЭС17-Р-01-00-ДТ.КЖ Кабельный журнал Изм.1 (Зам.)

04-СЭС17-Р-01-00-ДТ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов Изм.1 (Зам.)

ЭСК ШТМ-01 ЭСК.041.00.00-431 Шкаф телемеханики ОПУ ЭСК ШТМ-01

ЭСК ШТМ-01 ЭСК.041.00.00-432 Шкаф телемеханики ЗРУ №1 ШТМ-01

ЭСК ШТМ-01 ЭСК.041.00.00-433 Шкаф телемеханики ЗРУ №2 ШТМ-01

ШТМ/157.041.00.00-422 Шкаф телемеханики КРУ ШТМ-01
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                                           Общие указания:
1. Настоящий комплект рабочих чертежей разработан на основании технического задания заказчика;
2. Рабочие чертежи настоящего комплекта разработаны в соответствии с действующими на дату выпуска
государственными нормами, правилами и стандартами;

3. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приведена в комплекте 04-СЭС/17-Р-01-00-ВПК

1 - Зам. 201/19 11.19
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Трансформатор 40 МВА;
Uном=115/10,5/10,5 кВ
РПН ±9*1,78%
Y-0/Д-Д-11;
Uk(BH-НH)=10,5%;

Разъединитель 110 кВ с двумя
комплектами заземляющих ножей,
с эл. двиг. приводами
для глав. и заземл. ножей
Iном= 2000 А, Iтерм.=50 кА,
iдин=125 кА

Разъединитель 110 кВ с одним
комплектом заземляющих ножей, с
эл. двиг. приводами
для глав. и заземл. ножей
Iном= 2000 А, Iтерм.=50 кА,
iдин=125 кА

ОРУ 110 кВ

ВЛ 110 кВ БЛПК - Западная
I цепь с отпайками

W2G, Т2

3

Наименование линии

Монтажная единица

Номер ячейки

Перемычка

2

Z1E

1

W1G, Т1

Разъединитель 110 кВ с двумя
комплектами заземляющих ножей,
с эл. двиг. приводами для глав. и
заземл. ножей Iном= 2000 А,
Iтерм.=50 кА, iдин=125кА
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ЛР 110 - 2 ЛР 110-1
ЗНЛ ЛР 110 - 2

ЗНШ ЛР 110 - 2

ЗНЛ ЛР 110-1

ЗНШ ЛР 110-1

ШР 110 Т-2
ЗНВ ШР 110 Т-2

ТТ 110 Т-2

В 110 Т-2

ОПН 110 Т-2 ОПН 110 Т-1

ШР 110 Т-1
ЗНВ ШР 110 Т-1

ТТ 110 Т-1

В 110 Т-1

 Т-2  Т-1

ОПНн 110 Т-2

ЗОН 110 Т-2

ОПНн 110 Т-1

ЗОН 110 Т-1

ОПН 10 Т-1

Трансформаторы тока 110 кВ
Кл. точн. 0.5S/0.5/5Р/5Р/5Р
Кт=500-1000-2000/5
Выключатель элегазовый
колонковый 110 кВ Iном=2500 А,
Iном.откл.=40 кА, iдин=102 кА
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Сборные шины 10 кВ

ОПН 10 Т-2

ВЛ 110 кВ БЛПК - Западная
II цепь с отпайками

КЛ

Шкаф ТСН (существующий)
ОПН-10
ПКТ101-10-10-31,5 У3
ТМ-160/10 УХЛ1

Сборные шины 10 кВ
Выключатель вакуумный 10 кВ
Iном=2500А (Ввод, СВ)
Iном=630А Iотк=20 кА
iдин=50 кА

Ограничитель перенапряжения 10кВ
Заземлитель 10 кВ

Трансформатор напряжения 10 кВ
Кл. точн. 0.5/0.5/3p
10000
√3 /100√3/

100
√3/100

Заземлитель 110 кВ
ОПН нейтрали 110 кВ

ТСН-2 ТСН-1

КЛ КЛ ДГК-4 КЛ КЛ КЛ КЛ ДГК-3 КЛ КЛ КЛВвод Т-2ТН-4 СВ СР Ввод Т-1 ТН-3

18 16 14 12 10 8 3 5 7 9 11 156 4 2 1 13 17

ЛЭП 625 ДГК-1 ЛЭП 627ЛЭП 628 ЛЭП 626ЛЭП 633 ЛЭП СТС-1

Ввод Т-1Ввод Т-2

Выключатель вакуумный 10 кВ
Iном=2500А (Ввод, СВ)
Iном=630А Iотк=20 кА
iдин=50 кА

Ограничитель перенапряжения 10кВ
Заземлитель 10 кВ
Трансформатор напряжения 10 кВ
Кл. точн. 0.5/0.5/3
10000
√3 /100√3/

100
√3/100

Трансформатор тока 10 кВ,
В ячейке СВ: Кл. точн.
0.5s/0.5/10Р, Кт=1500/5
В отх. линиях: Кл. точн.
0.5s/0.5/10Р, Кт=
*150/5; **200/5; ***300/5
В ячейках Т1G, Т2G: Кл. точн.
0.5s/0.5/10Р/10Р,  Кт=1500/5
ТТНП: Кл. точн. 10Р Кт=30/1

ДГК-4-10

Разъединитель однофазный с 1 комплектом з.н.,
Uном=35 кВ, Iном=1000 А, Iтерм=20 кА
Привод ручной

*** ** * ** *** * *** * ** *** **

ЛЭП 634 ЛЭП 635 ЛЭП 637 ЛЭП 638

** *** ** ** **

ДГК-3-10

ДГК-2-10 ДГК-1-10

Разъединитель однофазный с 1 комплектом з.н.,
Uном=10 кВ, Iном=400 А, Iтерм=20 кА
Привод ручной

ЛЭП 636

Трансформатор тока 10 кВ,
В ячейке СВ: Кл. точн.
0.5s/0.5/10Р, Кт=1500/5
В отх. линиях: Кл. точн.
0.5s/0.5/10Р, Кт=
*150/5; **200/5; ***300/5;
****400/5
В ячейках Т1G, Т2G: Кл. точн.
0.5s/0.5/10Р/10Р,  Кт=1500/5
ТТНП: Кл. точн. 10Р Кт=30/1

** * **** ***** *

ТН-2

Трансформатор присоединительный
масляный 1000 кВА, Uном=11 кВ

Заземляющий дугогосящий реактор масляный
однофазный, с плавным регулированием тока
S=950 кВАр, Uном=11/√3 кВ

Трансформатор присоединительный
масляный 630 кВА, Uном=11 кВ

Заземляющий дугогосящий реактор масляный
однофазный, с плавным регулированием тока
S=480 кВАр, Uном=11/√3 кВ

44 40 38 36 34 32 30 28 26 24 21 23 25 27 29 31 33 35 39 4322 37 4142 1920

54 50 48 46 45 49 5347 5152

ЛЭП 641 ЛЭП 640 ЛЭП 639

** ** **

ЛЭП 632 ЛЭП 631 ЛЭП 630 ТН-1

** ** ****

ЛЭП СТС-2 ЛЭП 648 ЛЭП 649 ЛЭП 650

* ** *** **

ЛЭП 647

**

ЛЭП 629

*

ДГК-2

*

ЛЭП 642 ЛЭП 644 ЛЭП 645

** ** ** ***

ЛЭП 643 ЛЭП 646

****

ОПН 10 Т-2 ОПН 10 Т-1

Примечания:
1. Проектируемое на 1 этапе оборудование ограничено пунктирной линией черного цвета.
Проектируемое на 2 этапе оборудование ограничено пунктирной линией синего цвета.
Остальное оборудование устанавливается на 3 этапе.
2. Коэффициенты трансформации трансформаторов тока 10 кВ в шкафах ЗРУ-10 кВ выбраны аналогично
существующим.
3. Существующие комплекты ДГР 1 и 2 СШ переносятся на ОРУ и подключаются к 3 и 4 СШ соответственно.

Ограничитель
перенапряжения 110 кВ

Ограничитель
перенапряжения 110 кВ
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Условные обозначения
Телеизмерение тока Ia, Ib, Ic
Телеизмерение активной мощности Р
Телеизмерение реактивной мощности Q
Телеизмерение напряжения Ua, Ub, Uc, Uab, Ubc, Uca
Телеизмерение частоты f
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Телесигнализация и телеуправление выключателем
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Структурная схема телемеханики
ПС 110 кВ Северная

Примечания:
1. Структурная схема разработана на основании заводской документации:
- ЭСК ШТМ-01 ЭСК.041.00.00-431 "Шкаф телемеханики ОПУ ЭСК ШТМ-01",
- ЭСК ШТМ-01 ЭСК.041.00.00-432 "Шкаф телемеханики ЗРУ №1 ШТМ-01",
- ЭСК ШТМ-01 ЭСК.041.00.00-433 "Шкаф телемеханики ЗРУ №2 ШТМ-01",
- ШТМ/157.041.00.00-422 "Шкаф телемеханики КРУ ШТМ-01".
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Синком
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Шкаф ТМ

МТС-8
МТС-8
МТС-8
МТС-8

МТС-8
МТС-8
МТС-8

Коммутатор
EDS-405A

ОПУ

Шкаф №4

РПН
УП25-Г

RS-485

Шкаф №2

РПН
УП25-Г

RS-485

Шкаф №6

БЭМП
РУ-РН.5

RS-485
БЭМП

РУ-ВЛ.5

RS-485
БЭМП
ДЗТ.3

RS-485

Шкаф №5

БЭМП
РУ-РН.5

RS-485
БЭМП

РУ-ВЛ.5

RS-485
БЭМП
ДЗТ.3

RS-485
Компьютер
NISE-104

Ethernet

МТС/МТУ
МТС/МТУ

GPS

ПСТВ-2
МС1218Ц

РШ-1МТС-8
МТС-8
МТС-8
МТС-8
МТС-8

МТС-8
МТС-8
МТС-8
МТС-8
МТС-8

МТУ-4
МТУ-4
МТУ-4

GPS антенна

4.
..2

0 
мА

4.
..2

0 
мА

4.
..2

0 
мА

4.
..2

0 
мА

ЩМ-120
RS-485

ЩМ-120
RS-485

RS-485

Условные обозначения:

RS-485
Ethernet

УЗИП для Ethernet или RS-485.
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№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

1

 ОРУ 110 кВ

Выключатель
110 кВ В 110 Т-1

 Ток Ia
2  Ток Ib
3  Ток Ic
4

Выключатель
110 кВ В 110 Т-2

 Ток Ia
5  Ток Ib
6  Ток Ic
7 Трансформатор Т-1  Положение РПН
8 Трансформатор Т-2  Положение РПН
9 Датчик температуры ОРУ Температура С
10 Датчик температуры ОПУ Температура С
11

ЗРУ 10 кВ

Выключатель 10 кВ ячейка
№20 СВ-10

 Ток Ia
12  Ток Ib
13  Ток Ic
14  Суммарная Р активная мощность
15  Суммарная Q реактивная мощность
16

Выключатель 10 кВ ячейка
№21 ОЛ

 Ток Ia
17  Ток Ib
18  Ток Ic
19  Суммарная Р активная мощность
20  Суммарная Q реактивная мощность
21

Выключатель 10 кВ ячейка
№22 ОЛ

 Ток Ia
22  Ток Ib
23  Ток Ic
24  Суммарная Р активная мощность
25  Суммарная Q реактивная мощность
26

Выключатель 10 кВ ячейка
№23 ОЛ

 Ток Ia
27  Ток Ib
28  Ток Ic
29  Суммарная Р активная мощность
30  Суммарная Q реактивная мощность
31

Выключатель 10 кВ ячейка
№24 ОЛ

 Ток Ia
32  Ток Ib
33  Ток Ic
34  Суммарная Р активная мощность
35  Суммарная Q реактивная мощность
36

Выключатель 10 кВ ячейка
№25 ОЛ

 Ток Ia
37  Ток Ib
38  Ток Ic
39  Суммарная Р активная мощность
40  Суммарная Q реактивная мощность

4.1 -

Список сигналов телеизмерений
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№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

41

 ЗРУ 10 кВ

Выключатель 10 кВ ячейка
№26 ОЛ

 Ток Ia
42  Ток Ib
43  Ток Ic
44  Суммарная Р активная мощность
45  Суммарная Q реактивная мощность
46

Выключатель 10 кВ ячейка
№27 ОЛ

 Ток Ia
47  Ток Ib
48  Ток Ic
49  Суммарная Р активная мощность
50  Суммарная Q реактивная мощность
51

Выключатель 10 кВ ячейка
№28 ОЛ

 Ток Ia
52  Ток Ib
53  Ток Ic
54  Суммарная Р активная мощность
55  Суммарная Q реактивная мощность
56

Выключатель 10 кВ ячейка
№29 ОЛ

 Ток Ia
57  Ток Ib
58  Ток Ic
59  Суммарная Р активная мощность
60  Суммарная Q реактивная мощность
61

Выключатель 10 кВ ячейка
№30 ОЛ

 Ток Ia
62  Ток Ib
63  Ток Ic
64  Суммарная Р активная мощность
65  Суммарная Q реактивная мощность
66

Выключатель 10 кВ ячейка
№31 ОЛ

 Ток Ia
67  Ток Ib
68  Ток Ic
69  Суммарная Р активная мощность
70  Суммарная Q реактивная мощность
71

Выключатель 10 кВ ячейка
№32 ДГК-2

 Ток Ia
72  Ток Ib
73  Ток Ic
74  Суммарная Р активная мощность
75  Суммарная Q реактивная мощность
76

Выключатель 10 кВ ячейка
№33 ОЛ

 Ток Ia
77  Ток Ib
78  Ток Ic
79  Суммарная Р активная мощность
80  Суммарная Q реактивная мощность
81

Выключатель 10 кВ ячейка
№34 ОЛ

 Ток Ia
82  Ток Ib
83  Ток Ic
84  Суммарная Р активная мощность
85  Суммарная Q реактивная мощность
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Лист

06.19
06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е
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Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
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04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.
Стадия Лист Листов06.19

06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев
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№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

86

 ЗРУ 10 кВ

Выключатель 10 кВ ячейка
№35 ОЛ

 Ток Ia
87  Ток Ib
88  Ток Ic
89  Суммарная Р активная мощность
90  Суммарная Q реактивная мощность
91

Выключатель 10 кВ ячейка
№36 ОЛ

 Ток Ia
92  Ток Ib
93  Ток Ic
94  Суммарная Р активная мощность
95  Суммарная Q реактивная мощность
96

Выключатель 10 кВ ячейка
№37 ОЛ

 Ток Ia
97  Ток Ib
98  Ток Ic
99  Суммарная Р активная мощность
100  Суммарная Q реактивная мощность
101

Выключатель 10 кВ ячейка
№38 ОЛ

 Ток Ia
102  Ток Ib
103  Ток Ic
104  Суммарная Р активная мощность
105  Суммарная Q реактивная мощность
106

Выключатель 10 кВ ячейка
№39 ДГК-1

 Ток Ia
107  Ток Ib
108  Ток Ic
109  Суммарная Р активная мощность
110  Суммарная Q реактивная мощность
111

Выключатель 10 кВ ячейка
№40 ОЛ

 Ток Ia
112  Ток Ib
113  Ток Ic
114  Суммарная Р активная мощность
115  Суммарная Q реактивная мощность
116

Выключатель 10 кВ ячейка
№41 ОЛ

 Ток Ia
117  Ток Ib
118  Ток Ic
119  Суммарная Р активная мощность
120  Суммарная Q реактивная мощность
121

Выключатель 10 кВ ячейка
№42 ОЛ

 Ток Ia
122  Ток Ib
123  Ток Ic
124  Суммарная Р активная мощность
125  Суммарная Q реактивная мощность
126

Выключатель 10 кВ ячейка
№43 ОЛ

 Ток Ia
127  Ток Ib
128  Ток Ic
129  Суммарная Р активная мощность
130  Суммарная Q реактивная мощность
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 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.

Лист

06.19
06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е
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 Н. контр.  Марчук
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06.19

06.19
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 Проверил  Бурдуков
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Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
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Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

131

 ЗРУ 10 кВ

Выключатель 10 кВ ячейка
№44 ОЛ

 Ток Ia
132  Ток Ib
133  Ток Ic
134  Суммарная Р активная мощность
135  Суммарная Q реактивная мощность
136

Выключатель 10 кВ ячейка
№45 ОЛ

 Ток Ia
137  Ток Ib
138  Ток Ic
139  Суммарная Р активная мощность
140  Суммарная Q реактивная мощность
141

Выключатель 10 кВ ячейка
№46 ОЛ

 Ток Ia
142  Ток Ib
143  Ток Ic
144  Суммарная Р активная мощность
145  Суммарная Q реактивная мощность
146

Выключатель 10 кВ ячейка
№47 ОЛ

 Ток Ia
147  Ток Ib
148  Ток Ic
149  Суммарная Р активная мощность
150  Суммарная Q реактивная мощность
151

Выключатель 10 кВ ячейка
№48 ОЛ

 Ток Ia
152  Ток Ib
153  Ток Ic
154  Суммарная Р активная мощность
155  Суммарная Q реактивная мощность
156

Выключатель 10 кВ ячейка
№49 ОЛ

 Ток Ia
157  Ток Ib
158  Ток Ic
159  Суммарная Р активная мощность
160  Суммарная Q реактивная мощность
161

Выключатель 10 кВ ячейка
№50 ОЛ

 Ток Ia
162  Ток Ib
163  Ток Ic
164  Суммарная Р активная мощность
165  Суммарная Q реактивная мощность
166

Выключатель 10 кВ ячейка
№52 ввод Т-2

 Ток Ia
167  Ток Ib
168  Ток Ic
169  Суммарная Р активная мощность
170  Суммарная Q реактивная мощность
171

Выключатель 10 кВ ячейка
№54 ввод Т-1

 Ток Ia
172  Ток Ib
173  Ток Ic
174  Суммарная Р активная мощность
175  Суммарная Q реактивная мощность
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Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е
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 Н. контр.  Марчук
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Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
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Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев
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Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ
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 Н. контр.  Марчук
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Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.
Стадия Лист Листов06.19

06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е
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 Н. контр.  Марчук
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 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
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 Н. контр.  Марчук
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 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

176

 ЗРУ 10 кВ

Ячейка №53 ТН-1

 Напряжение Ua
177  Напряжение Ub
178  Напряжение Uc
179  Напряжение Uab
180  Напряжение Ubc
181  Напряжение Uca
182 Частота f
183

Ячейка №54 ТН-2

 Напряжение Ua
184  Напряжение Ub
185  Напряжение Uc
186  Напряжение Uab
187  Напряжение Ubc
188  Напряжение Uca
189 Частота f
190 Датчик температуры Температура С
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191

 КРУН 10 кВ

Ячейка №2 СВ-10

 Ток Ia
192  Ток Ib
193  Ток Ic
194  Суммарная Р активная мощность
195  Суммарная Q реактивная мощность
196

Ячейка №3 КЛ

 Ток Ia
197  Ток Ib
198  Ток Ic
199  Суммарная Р активная мощность
200  Суммарная Q реактивная мощность
201

Ячейка №4 КЛ

 Ток Ia
202  Ток Ib
203  Ток Ic
204  Суммарная Р активная мощность
205  Суммарная Q реактивная мощность
206

Ячейка №5
ввод Т-1

 Ток Ia
207  Ток Ib
208  Ток Ic
209  Суммарная Р активная мощность
210  Суммарная Q реактивная мощность
211

Ячейка №6
ввод Т-2

 Ток Ia
212  Ток Ib
213  Ток Ic
214  Суммарная Р активная мощность
215  Суммарная Q реактивная мощность
216

Ячейка №7 ДГК-3

 Ток Ia
217  Ток Ib
218  Ток Ic
219  Суммарная Р активная мощность
220  Суммарная Q реактивная мощность
221

Ячейка №8 КЛ

 Ток Ia
222  Ток Ib
223  Ток Ic
224  Суммарная Р активная мощность
225  Суммарная Q реактивная мощность
226

Ячейка №9 КЛ

 Ток Ia
227  Ток Ib
228  Ток Ic
229  Суммарная Р активная мощность
230  Суммарная Q реактивная мощность
231

Ячейка №10 КЛ

 Ток Ia
232  Ток Ib
233  Ток Ic
234  Суммарная Р активная мощность
235  Суммарная Q реактивная мощность
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№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

236

 КРУН 10 кВ

Ячейка №11 КЛ

 Ток Ia
237  Ток Ib
238  Ток Ic
239  Суммарная Р активная мощность
240  Суммарная Q реактивная мощность
241

Ячейка №12 ДГК-4

 Ток Ia
242  Ток Ib
243  Ток Ic
244  Суммарная Р активная мощность
245  Суммарная Q реактивная мощность
246

Ячейка №13 КЛ

 Ток Ia
247  Ток Ib
248  Ток Ic
249  Суммарная Р активная мощность
250  Суммарная Q реактивная мощность
251

Ячейка №14 КЛ

 Ток Ia
252  Ток Ib
253  Ток Ic
254  Суммарная Р активная мощность
255  Суммарная Q реактивная мощность
256

Ячейка №15 КЛ

 Ток Ia
257  Ток Ib
258  Ток Ic
259  Суммарная Р активная мощность
260  Суммарная Q реактивная мощность
261

Ячейка №16 КЛ

 Ток Ia
262  Ток Ib
263  Ток Ic
264  Суммарная Р активная мощность
265  Суммарная Q реактивная мощность
266

Ячейка №8 КЛ

 Ток Ia
267  Ток Ib
268  Ток Ic
269  Суммарная Р активная мощность
270  Суммарная Q реактивная мощность
271

Ячейка №17 ТН-3

 Напряжение Ua
272  Напряжение Ub
273  Напряжение Uc
274  Напряжение Uab
275  Напряжение Ubc
276  Напряжение Uca
277 Частота f
278

Ячейка №18 ТН-4

 Напряжение Ua
279  Напряжение Ub
280  Напряжение Uc
281  Напряжение Uab
282  Напряжение Ubc
283  Напряжение Uca
284 Частота f
285 Датчик температуры Температура С
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№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

1

 ОРУ 110 кВ

Выключатель 110 кВ В 110 Т-1
Включен

2 Отключен
3

Разъединитель 110 кВ ЛР 110-1
Включен

4 Отключен
5

Заземлитель 110 кВ ЗНЛ ЛР 110-1
Включен

6 Отключен
7

Заземлитель 110 кВ ЗНШ ЛР 110-1
Включен

8 Отключен
9

Разъединитель 110 кВ ШР 110 Т-1
Включен

10 Отключен
11

Заземлитель 110 кВ ЗНВ ШР 110 Т-1
Включен

12 Отключен
13

Разъединитель 110 кВ РРП-1-110
Включен

14 Отключен
15

Заземлитель 110 кВ ЗНЛ РРП-1-110
Включен

16 Отключен
17

Заземлитель 110 кВ ЗНРП РРП-1-110
Включен

18 Отключен
19

Разъединитель 110 кВ РРП-2-110
Включен

20 Отключен
21

Заземлитель 110 кВ ЗНЛ РРП-2-110
Включен

22 Отключен
23

Заземлитель 110 кВ ЗНРП РРП-2-110
Включен

24 Отключен
25

Выключатель 110 кВ В 110 Т-2
Включен

26 Отключен
27

Разъединитель 110 кВ ЛР 110-2
Включен

28 Отключен
29

Заземлитель 110 кВ ЗНЛ ЛР 110-2
Включен

30 Отключен
31

Заземлитель 110 кВ ЗНШ ЛР 110-2
Включен

32 Отключен
33

Разъединитель 110 кВ ШР 110 Т-2
Включен

34 Отключен
35

Заземлитель 110 кВ ЗНВ ШР 110 Т-2
Включен

36 Отключен
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37

 ЗРУ 10 кВ

Выключатель 10 кВ
ячейка №20 СВ-10

Выключатель 10 кВ
Включен

38 Отключен
39 Терминал РЗА Неисправность РЗА
40

Выключатель 10 кВ
ячейка №21 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

41 Отключен
42 Терминал РЗА Неисправность РЗА
43

Выключатель 10 кВ
ячейка №22 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

44 Отключен
45 Терминал РЗА Неисправность РЗА
46

Выключатель 10 кВ
ячейка №23 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

47 Отключен
48 Терминал РЗА Неисправность РЗА
49

Выключатель 10 кВ
ячейка №24 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

50 Отключен
51 Терминал РЗА Неисправность РЗА
52

Выключатель 10 кВ
ячейка №25 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

53 Отключен
54 Терминал РЗА Неисправность РЗА
55

Выключатель 10 кВ
ячейка №26 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

56 Отключен
57 Терминал РЗА Неисправность РЗА
58

Выключатель 10 кВ
ячейка №27 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

59 Отключен
60 Терминал РЗА Неисправность РЗА
61

Выключатель 10 кВ
ячейка №28 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

62 Отключен
63 Терминал РЗА Неисправность РЗА
64

Выключатель 10 кВ
ячейка №29 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

65 Отключен
66 Терминал РЗА Неисправность РЗА
67

Выключатель 10 кВ
ячейка №30 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

68 Отключен
69 Терминал РЗА Неисправность РЗА
70

Выключатель 10 кВ
ячейка №31 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

71 Отключен
72 Терминал РЗА Неисправность РЗА
73

Выключатель 10 кВ
ячейка №32 ДГК-2

Выключатель 10 кВ
Включен

74 Отключен
75 Терминал РЗА Неисправность РЗА
76

Выключатель 10 кВ
ячейка №33 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

77 Отключен
78 Терминал РЗА Неисправность РЗА
79

Выключатель 10 кВ
ячейка №34 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

80 Отключен
81 Терминал РЗА Неисправность РЗА
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82

 ЗРУ 10 кВ

Выключатель 10 кВ
ячейка №35 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

83 Отключен
84 Терминал РЗА Неисправность РЗА
85

Выключатель 10 кВ
ячейка №36 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

86 Отключен
87 Терминал РЗА Неисправность РЗА
88

Выключатель 10 кВ
ячейка №37 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

89 Отключен
90 Терминал РЗА Неисправность РЗА
91

Выключатель 10 кВ
ячейка №38 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

92 Отключен
93 Терминал РЗА Неисправность РЗА
94

Выключатель 10 кВ
ячейка №39 ДГК-1

Выключатель 10 кВ
Включен

95 Отключен
96 Терминал РЗА Неисправность РЗА
97

Выключатель 10 кВ
ячейка №40 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

98 Отключен
99 Терминал РЗА Неисправность РЗА
100

Выключатель 10 кВ
ячейка №41 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

101 Отключен
102 Терминал РЗА Неисправность РЗА
103

Выключатель 10 кВ
ячейка №42 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

104 Отключен
105 Терминал РЗА Неисправность РЗА
106

Выключатель 10 кВ
ячейка №43 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

107 Отключен
108 Терминал РЗА Неисправность РЗА
109

Выключатель 10 кВ
ячейка №44 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

110 Отключен
111 Терминал РЗА Неисправность РЗА
112

Выключатель 10 кВ
ячейка №45 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

113 Отключен
114 Терминал РЗА Неисправность РЗА
115

Выключатель 10 кВ
ячейка №46 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

116 Отключен
117 Терминал РЗА Неисправность РЗА
118

Выключатель 10 кВ
ячейка №47 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

119 Отключен
120 Терминал РЗА Неисправность РЗА
121

Выключатель 10 кВ
ячейка №48 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

122 Отключен
123 Терминал РЗА Неисправность РЗА
124

Выключатель 10 кВ
ячейка №49 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

125 Отключен
126 Терминал РЗА Неисправность РЗА
127

Выключатель 10 кВ
ячейка №50 ОЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

128 Отключен
129 Терминал РЗА Неисправность РЗА Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.
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№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

130

ЗРУ 10 кВ

Выключатель 10 кВ
ячейка №52 ввод
Т-2

Выключатель 10 кВ
Включен

131 Отключен
132 Терминал РЗА Неисправность РЗА
133 Выключатель 10 кВ

ячейка №54 ввод
Т-1

Выключатель 10 кВ
Включен

134 Отключен
135 Терминал РЗА Неисправность РЗА
136 Ячейка №53 ТН-1 Терминал РЗА Неисправность РЗА
137 Ячейка №54 ТН-2 Терминал РЗА Неисправность РЗА
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138

 КРУН 10 кВ

Ячейка №1 СР-10 Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение подключение в

ячейку ТН-2139 Рабочее положение
140

Ячейка №2 СВ-10

Выключатель 10 кВ
Включен

141 Отключен
142

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

143 Рабочее положение
144 Ключ М/Д Дистанционное управление
145 Ключ АВР АВР блокирован

146 Терминал РЗА Неисправность РЗА подключение в
ячейку ТН-1

147 Заземляющий нож 10 кВ Включен
148 Отключен
149

Ячейка №3 КЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

150 Отключен
151

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

152 Рабочее положение
153 Ключ М/Д Дистанционное управление
154 Терминал РЗА Неисправность РЗА
155 Заземляющий нож 10 кВ Включен
156 Отключен
157

Ячейка №4 КЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

158 Отключен
159

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

160 Рабочее положение
161 Ключ М/Д Дистанционное управление
162 Терминал РЗА Неисправность РЗА
163 Заземляющий нож 10 кВ Включен
164 Отключен
165

Ячейка №5
ввод Т-1

Выключатель 10 кВ
Включен

166 Отключен
167

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

168 Рабочее положение
169 Ключ М/Д Дистанционное управление
170 Терминал РЗА Неисправность РЗА
171 Заземляющий нож 10 кВ Включен
172 Отключен
173

Ячейка №6
ввод Т-2

Выключатель 10 кВ
Включить

174 Отключить
175

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

176 Рабочее положение
177 Ключ М/Д Дистанционное управление
178 Терминал РЗА Неисправность РЗА
179 Заземляющий нож 10 кВ Включен
180 Отключен
181

Ячейка №7 ДГК-3

Выключатель 10 кВ
Включен

182 Отключен
183

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

184 Рабочее положение
185 Ключ М/Д Дистанционное управление
186 Терминал РЗА Неисправность РЗА
187 Заземляющий нож 10 кВ Включен
188 Отключен
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189

 КРУН 10 кВ

Ячейка №8 КЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

190 Отключен
191

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

192 Рабочее положение
193 Ключ М/Д Дистанционное управление
194 Терминал РЗА Неисправность РЗА
195 Заземляющий нож 10 кВ Включен
196 Отключен
197

Ячейка №9 КЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

198 Отключен
199

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

200 Рабочее положение
201 Ключ М/Д Дистанционное управление
202 Терминал РЗА Неисправность РЗА
203 Заземляющий нож 10 кВ Включен
204 Отключен
205

Ячейка №10 КЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

206 Отключен
207

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

208 Рабочее положение
209 Ключ М/Д Дистанционное управление
210 Терминал РЗА Неисправность РЗА
211 Заземляющий нож 10 кВ Включен
212 Отключен
213

Ячейка №11 КЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

214 Отключен
215

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

216 Рабочее положение
217 Ключ М/Д Дистанционное управление
218 Терминал РЗА Неисправность РЗА
219 Заземляющий нож 10 кВ Включен
220 Отключен
221

Ячейка №12 ДГК-4

Выключатель 10 кВ
Включен

222 Отключен
223

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

224 Рабочее положение
225 Ключ М/Д Дистанционное управление
226 Терминал РЗА Неисправность РЗА
227 Заземляющий нож 10 кВ Включен
228 Отключен
229

Ячейка №13 КЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

230 Отключен
231

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

232 Рабочее положение
233 Ключ М/Д Дистанционное управление
234 Терминал РЗА Неисправность РЗА
235 Заземляющий нож 10 кВ Включен
236 Отключен
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237

 КРУН 10 кВ

Ячейка №14 КЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

238 Отключен
239

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

240 Рабочее положение
241 Ключ М/Д Дистанционное управление
242 Терминал РЗА Неисправность РЗА
243 Заземляющий нож 10 кВ Включен
244 Отключен
245

Ячейка №15 КЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

246 Отключен
247

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

248 Рабочее положение
249 Ключ М/Д Дистанционное управление
250 Терминал РЗА Неисправность РЗА
251 Заземляющий нож 10 кВ Включен
252 Отключен
253

Ячейка №16 КЛ

Выключатель 10 кВ
Включен

254 Отключен
255

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

256 Рабочее положение
257 Ключ М/Д Дистанционное управление
258 Терминал РЗА Неисправность РЗА
259 Заземляющий нож 10 кВ Включен
260 Отключен
261

Ячейка №17 ТН-3

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

262 Рабочее положение
263 Терминал РЗА Неисправность РЗА
264 Заземляющий нож 10 кВ Включен
265 Отключен
266

Ячейка №18 ТН-4

Выкатной элемент 10 кВ
Контрольное положение

267 Рабочее положение
268 Терминал РЗА Неисправность РЗА
269 Заземляющий нож 10 кВ Включен
270 Отключен
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№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

1

Общеподстанционная
сигнализация

Панель №1 ЦС. 1 комплект терминала БЭМП
РУ-ЦС

Контроль напряжения центральных цепей
сигнализации

2 Неисправность терминала
3 Аварийная сигнализация
4 Предупредительная сигнализация

5
Панель №1 ЦС. 2 комплект терминала БЭМП
РУ-ЦС

Контроль напряжения центральных цепей
сигнализации

6 Неисправность терминала
7 Аварийная сигнализация
8 Предупредительная сигнализация
9 Панель №5. Защита, АУВ ВН, АРПН

трансформатора Т1G
Неисправность в шкафу

10 Срабатывание в шкафу
11 Панель №6. Защита, АУВ ВН, АРПН

трансформатора Т2G
Неисправность в шкафу

12 Срабатывание в шкафу
13 Панель №5. Терминал БЭМП РУ-РН.5

Срабатывание RS-485
14 Неисправность RS-485
15

Панель №5. Терминал БЭМП РУ-ВЛ.5

Срабатывание RS-485
16 Неисправность RS-485
17 АПВ выключателя RS-485
18 Аварийное отключение выключателя RS-485

19 Неисправность (неготовность)
выключателя RS-485

20

Панель №5. Терминал БЭМП БЭМП ДЗТ.3

Срабатывание ДЗТ RS-485
21 Срабатывание ГЗ RS-485
22 Перегрев Т-1 RS-485
23 Перегруз Т-1 RS-485
24 Неисправность RS-485
25 Панель №6. Терминал БЭМП РУ-РН.5

Срабатывание RS-485
26 Неисправность RS-485
27

Панель №6. Терминал БЭМП РУ-ВЛ.5

Срабатывание RS-485
28 Неисправность RS-485
29 АПВ выключателя RS-485
30 Аварийное отключение выключателя RS-485

31 Неисправность (неготовность)
выключателя

32

Панель №6. Терминал БЭМП БЭМП ДЗТ.3

Срабатывание ДЗТ RS-485
33 Срабатывание ГЗ RS-485
34 Перегрев Т-2 RS-485
35 Перегруз Т-2 RS-485
36 Неисправность Rs-485

1 - Зам. 201/19 11.19
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6.2

№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

37

 КРУН 10 кВ

Терминал ячейки 10 кВ №2 СВ-10 БЭМП РУ-СВ
Срабатывание Rs-485

38 Неисправность Rs-485
39 Терминал ячейки 10 кВ №3 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
40 Неисправность Rs-485
41 Терминал ячейки 10 кВ №4 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
42 Неисправность Rs-485
43 Терминал ячейки 10 кВ №5 БЭМП РУ-ВВ

Срабатывание Rs-485
44 Неисправность Rs-485
45 Терминал ячейки 10 кВ №6 БЭМП РУ-ВВ

Срабатывание Rs-485
46 Неисправность Rs-485
47 Терминал ячейки 10 кВ №7 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
48 Неисправность Rs-485
49 Терминал ячейки 10 кВ №8 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
50 Неисправность Rs-485
51 Терминал ячейки 10 кВ №9 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
52 Неисправность Rs-485
53 Терминал ячейки 10 кВ №10 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
54 Неисправность Rs-485
55 Терминал ячейки 10 кВ №11 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
56 Неисправность Rs-485
57 Терминал ячейки 10 кВ №12 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
58 Неисправность Rs-485
59 Терминал ячейки 10 кВ №13 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
60 Неисправность Rs-485
61 Терминал ячейки 10 кВ №14 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
62 Неисправность Rs-485
63 Терминал ячейки 10 кВ №15 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
64 Неисправность Rs-485
65 Терминал ячейки 10 кВ №16 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
66 Неисправность Rs-485
67 Терминал ячейки 10 кВ №17 БЭМП РУ-ТН

Срабатывание Rs-485
68 Неисправность Rs-485
69 Терминал ячейки 10 кВ №18 БЭМП РУ-ТН

Срабатывание Rs-485
70 Неисправность Rs-485
71

ЗРУ 10 кВ

Терминал ячейки №20 СВ-10 БЭМП РУ-СВ
Срабатывание Rs-485

72 Неисправность Rs-485
73 Терминал ячейки 10 кВ №21 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
74 Неисправность Rs-485
75 Терминал ячейки 10 кВ №22 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
76 Неисправность Rs-485
77 Терминал ячейки 10 кВ №23 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
78 Неисправность Rs-485
79 Терминал ячейки 10 кВ №24 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
80 Неисправность Rs-485
81 Терминал ячейки 10 кВ №25 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
82 Неисправность Rs-485
83 Терминал ячейки 10 кВ №26 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
84 Неисправность Rs-485
85 Терминал ячейки 10 кВ №27 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
86 Неисправность Rs-485
87 Терминал ячейки 10 кВ №28 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
88 Неисправность RS-485
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№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

89

ЗРУ 10 кВ

Терминал ячейки 10 кВ №29 БЭМП РУ-ОЛ
Срабатывание Rs-485

90 Неисправность Rs-485
91 Терминал ячейки 10 кВ №30 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
92 Неисправность Rs-485
93 Терминал ячейки 10 кВ №31 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
94 Неисправность Rs-485
95 Терминал ячейки 10 кВ №32 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
96 Неисправность Rs-485
97 Терминал ячейки 10 кВ №33 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
98 Неисправность Rs-485
99 Терминал ячейки 10 кВ №34 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
100 Неисправность Rs-485
101 Терминал ячейки 10 кВ №35 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
102 Неисправность Rs-485
103 Терминал ячейки 10 кВ №36 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
104 Неисправность Rs-485
105 Терминал ячейки 10 кВ №37 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
106 Неисправность Rs-485
107 Терминал ячейки 10 кВ №38 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
108 Неисправность Rs-485
109 Терминал ячейки 10 кВ №39 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
110 Неисправность Rs-485
111 Терминал ячейки 10 кВ №40 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
112 Неисправность Rs-485
113 Терминал ячейки 10 кВ №41 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
114 Неисправность Rs-485
115 Терминал ячейки 10 кВ №42 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
116 Неисправность Rs-485
117 Терминал ячейки 10 кВ №43 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
118 Неисправность Rs-485
119 Терминал ячейки 10 кВ №44 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
120 Неисправность Rs-485
121 Терминал ячейки 10 кВ №45 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
122 Неисправность Rs-485
123 Терминал ячейки 10 кВ №46 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
124 Неисправность Rs-485
125 Терминал ячейки 10 кВ №47 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
126 Неисправность Rs-485
127 Терминал ячейки 10 кВ №48 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
128 Неисправность Rs-485
129 Терминал ячейки 10 кВ №49 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
130 Неисправность Rs-485
131 Терминал ячейки 10 кВ №50 БЭМП РУ-ОЛ

Срабатывание Rs-485
132 Неисправность Rs-485
133 Терминал ячейки 10 кВ №51 БЭМП РУ-ВВ

Срабатывание Rs-485
134 Неисправность Rs-485
135 Терминал ячейки 10 кВ №52 БЭМП РУ-ВВ

Срабатывание Rs-485
136 Неисправность Rs-485
137 Терминал ячейки 10 кВ №53 БЭМП РУ-ТН

Срабатывание Rs-485
138 Неисправность Rs-485
139 Терминал ячейки 10 кВ №54 БЭМП РУ-ТН

Срабатывание Rs-485
140 Неисправность RS-485
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№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

1

 ОРУ 110 кВ
Выключатель 110 кВ В 110 Т-1

Включить
2 Отключить
3

Выключатель 110 кВ В 110 Т-2
Включить

4 Отключить
5

 КРУН 10 кВ

Выключатель 10 кВ ячейка №2 СВ-10
Включить

6 Отключить
7

Выключатель 10 кВ ячейка №3 КЛ
Включить

8 Отключить
9

Выключатель 10 кВ ячейка №4 КЛ
Включить

10 Отключить
11

Выключатель 10 кВ ячейка №5 ввод Т-1
Включить

12 Отключить
13

Выключатель 10 кВ ячейка №6 ввод Т-2
Включить

14 Отключить
15 Выключатель 10 кВ ячейка №7 ДГК-3 Включить
16 Отключить
17

Выключатель 10 кВ ячейка №8 КЛ
Включить

18 Отключить
19

Выключатель 10 кВ ячейка №9 КЛ
Включить

20 Отключить
21

Выключатель 10 кВ ячейка №10 КЛ
Включить

22 Отключить
23

Выключатель 10 кВ ячейка №11 КЛ
Включить

24 Отключить
25 Выключатель 10 кВ ячейка №12 ДГК-4 Включить
26 Отключить
27

Выключатель 10 кВ ячейка №13 КЛ
Включить

28 Отключить
29

Выключатель 10 кВ ячейка №14 КЛ
Включить

30 Отключить
31

Выключатель 10 кВ ячейка №15 КЛ
Включить

32 Отключить
33

Выключатель 10 кВ ячейка №16 КЛ
Включить

34 Отключить

7.1 -

Список сигналов телеуправления
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№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

35

ЗРУ 10 кВ

Выключатель 10 кВ ячейка №20 СВ-10
Включить

36 Отключить
37

Выключатель 10 кВ ячейка №21 ОЛ
Включить

38 Отключить
39

Выключатель 10 кВ ячейка №22 ОЛ
Включить

40 Отключить
41

Выключатель 10 кВ ячейка №23 ОЛ
Включить

42 Отключить
43

Выключатель 10 кВ ячейка №24 ОЛ
Включить

44 Отключить
45

Выключатель 10 кВ ячейка №25 ОЛ
Включить

46 Отключить
47

Выключатель 10 кВ ячейка №26 ОЛ
Включить

48 Отключить
49

Выключатель 10 кВ ячейка №27 ОЛ
Включить

50 Отключить
51

Выключатель 10 кВ ячейка №28 ОЛ
Включить

52 Отключить
53

Выключатель 10 кВ ячейка №29 ОЛ
Включить

54 Отключить
55

Выключатель 10 кВ ячейка №30 ОЛ
Включить

56 Отключить
57

Выключатель 10 кВ ячейка №31 ОЛ
Включить

58 Отключить
59 Выключатель 10 кВ ячейка №32 ДГК-2 Включить
60 Отключить
61

Выключатель 10 кВ ячейка №33 ОЛ
Включить

62 Отключить
63

Выключатель 10 кВ ячейка №34 ОЛ
Включить

64 Отключить
65

Выключатель 10 кВ ячейка №35 ОЛ
Включить

66 Отключить
67

Выключатель 10 кВ ячейка №36 ОЛ
Включить

68 Отключить
69

Выключатель 10 кВ ячейка №37 ОЛ
Включить

70 Отключить
71

Выключатель 10 кВ ячейка №38 ОЛ
Включить

72 Отключить
73 Выключатель 10 кВ ячейка №39 ДГК-1 Включить
74 Отключить
75

Выключатель 10 кВ ячейка №40 ОЛ
Включить

76 Отключить
77

Выключатель 10 кВ ячейка №41 ОЛ
Включить

78 Отключить
79

Выключатель 10 кВ ячейка №42 ОЛ
Включить

80 Отключить
81

Выключатель 10 кВ ячейка №43 ОЛ
Включить

82 Отключить
83

Выключатель 10 кВ ячейка №44 ОЛ
Включить

84 Отключить
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№ Объект автоматизации Наименование сигнала Примечания

85

ЗРУ 10 кВ

Выключатель 10 кВ ячейка №45 ОЛ
Включить

86 Отключить
87

Выключатель 10 кВ ячейка №46 ОЛ
Включить

88 Отключить
89

Выключатель 10 кВ ячейка №47 ОЛ
Включить

90 Отключить
91

Выключатель 10 кВ ячейка №48 ОЛ
Включить

92 Отключить
93

Выключатель 10 кВ ячейка №49 ОЛ
Включить

94 Отключить
95

Выключатель 10 кВ ячейка №50 ОЛ
Включить

96 Отключить
97

Выключатель 10 кВ ячейка №52 ввод Т-2
Включить

98 Отключить
99

Выключатель 10 кВ ячейка №54 ввод Т-1
Включить

100 Отключить
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План прокладки кабеля по территории
ПС и ОПУ

ТНКЛКЛ КЛ КЛ КЛ СВ СР КЛ КЛ

ДГК-3

КЛ КЛ

18 16 14 12 10 8 4 26 1 5 73 9 11 13 15 17

ДГК-4

ТН КЛ

ДГК-4

ДГК-3

Примечание
1. План разработан на основании плана ПС , приведенного в комплекте 04-СЭС/17-Р-01-00-ЭП.
2. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале .

Т-2

Т-1

ТМ-403
ТМ-404

ТМ-403
ТМ-401

ЗРУ 10

КРУН 10

ОПУ

ТС-118

ТС-109ТС-101
ТС-102
ТС-103

ТС-110
ТС-111
ТС-112

ТС-104
ТС-105

ТС-113
ТС-114

ТС-106
ТС-107
ТС-108

ТС-115
ТС-116
ТС-117

П-104
П-103

ТМ-105

ТС-101
ТС-102
ТС-103
ТС-104
ТС-105
ТС-106
ТС-107
ТС-108
ТС-109

ТС-110
ТС-111
ТС-112
ТС-113
ТС-114
ТС-115
ТС-116
ТС-117
ТС-118

ТМ-401
ТМ-404

П-103
П-104

ТМ-105
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1234ЩСН1УОТ1УОТ2

10111213

14151617181920

ЩСН2ЩСН3

56789

существующие шкафы

1 Шкафы устанавливаются в рамках настоящего титула

18 Резерв

Существующие шкафы

ПримечаниеНаименованиеЩ
ит Номер Тип панели или

шкафа

Перечень шкафов в ОПУ

1  Центральная сигнализация

2  Управление трансформатора Т1G

3

4

5

6

 Управление трансформатора Т2G

 Управление секционными выключателями 10 кВ

 Резерв

 Защита, АУВ ВН, АРПН трансформатора Т1G

7

 Защита, АУВ ВН, АРПН трансформатора Т2G

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Регистратор аварийных событий

 ЩСН. Шкаф 3 отходящих линий 2 секции

УОТ1  ЩПТ. АУОТ-М-20-220. Шкаф 1

УОТ2

 ЩСН. Шкаф 2 ввод и СВ

 ЩСН. Шкаф 1 отходящих линий 1 секции

 ЩПТ. АУОТ-М-20-220. Шкаф 2

ЩСН1

ЩСН2

ЩСН3 (существующий)

(существующий)

(существующий)

(существующий)

(существующий)

Уп
ра

вл
ен

ие
Щ
ПТ

, 
Щ
СН

19

20

 Шкаф телемеханики ЭСК ШТМ-01

 Автоматика управления дугогосящими реакторами TL3К,
TL4К

 Резерв

РЗ
А,

 П
А,

 Р
АС

, 
Уч

ет
, 
Те

ле
ме

ха
ни

ка

 Шкаф УСПД

 Резерв

 Резерв

 Резерв

 Резерв

  Шкаф ОБР

 Резерв

 Резерв

 Блок управления дугогосящими реакторами TL1К, TL2К См. примечание
1

ТС-101
ТС-102
ТС-103
ТС-104
ТС-105
ТС-106
ТС-107
ТС-108
ТС-109

ТС-110
ТС-111
ТС-112
ТС-113
ТС-114
ТС-115
ТС-116
ТС-117
ТС-118

ТС-301
ТС-302

ТМ-401
ТМ-404

П-102
П-101

П-103
П-104

ТМ-105

ТМ-101

ТМ-102

ТМ-103ТМ-104
ТУ-101
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14
11

12

24
21

22

14
11

12

14
11

12

14
11

12

1ADO1

Р1

24
21

22
Р2

24
21

22
Р3

24
21

22
Р4

14
11

12

24
21

22

14
11

12

14
11

12

14
11

12

Р5

24
21

22
Р6

24
21

22
Р7

24
21

22
Р8

ОПУ. Панель №11. Шкаф
телемеханики ЭСК ШТМ-01

ТУ1 вкл

ТУ1 откл

ТУ2 вкл

ТУ2 откл

ТУ3 вкл

ТУ3 откл

ТУ4 вкл

ТУ4 откл

14
11

12

24
21

22

14
11

12

14
11

12

14
11

12

1ADO2

Р1

24
21

22
Р2

24
21

22
Р3

24
21

22
Р4

14
11

12

24
21

22

14
11

12

14
11

12

14
11

12

Р5

24
21

22
Р6

24
21

22
Р7

24
21

22
Р8

ОПУ. Панель №11. Шкаф
телемеханики ЭСК ШТМ-01

ТУ1 вкл

ТУ1 откл

ТУ2 вкл

ТУ2 откл

ТУ3 вкл

ТУ3 откл

ТУ4 вкл

ТУ4 откл

ОПУ. Панель №6.
Защита, АУВ

ВН, АРПН
трансформатора

Т2G

Включение
выключателя 110 кВ

по ТУ В 110 Т-2

Отключение
выключателя 110 кВ

по ТУ В 110 Т-2

Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.
2. Подробные схемы подключения цепей управления приведены в томе 04-СЭС17-Р-01-00-РЗ 3.

9.1 -

Схема кабельных связей ОРУ 110 кВ

Q2-Т2-01
ТУ-101

Q2-Т2-02
ТУ-101

Q2-Т2-03
ТУ-101

Х:45

Х:44

Х:53

ОПУ. Панель №5.
Защита, АУВ ВН,

АРПН
трансформатора

Т1G

Включение
выключателя 110 кВ

по ТУ В 110 Т-1

Отключение
выключателя 110 кВ

по ТУ В 110 Т-1

Q2-Т1-01
ТУ-102

Q2-Т1-02
ТУ-102

Q2-Т1-03
ТУ-102

Х:45

Х:44

Х:53
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1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.
2. Подробные схемы подключения цепей управления приведены в томе 04-СЭС17-Р-01-00-РЗ 3.
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Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.
2. Подробные схемы приводов разъединителей приведены в томе 04-СЭС17-Р-01-00-РЗ 1.
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Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.
2. Подробные схемы приводов разъединителей приведены в томе 04-СЭС17-Р-01-00-РЗ 1.

Конт
1
"
2
"

3
"
4
"

5
"
6
"

7
"
8
"

Цепь
1.1ТС-17

1.1ТС-Общ
1.1ТС-18

1.1ТС-Общ

1.1ТС-19
1.1ТС-Общ
1.1ТС-20
1.1ТС-Общ

1.1ТС-21
1.1ТС-Общ
1.1ТС-22
1.1ТС-Общ

1.1ТС-23
1.1ТС-Общ
1.1ТС-24
1.1ТС-Общ

1ADI3

ОПУ. Панель №11. Шкаф
телемеханики ЭСК ШТМ-01

2
"

3
"
4
"

5
"
6
"

7
"
8
"

1.1ТС-26
1.1ТС-Общ

1.1ТС-27
1.1ТС-Общ
1.1ТС-28
1.1ТС-Общ

1.1ТС-29
1.1ТС-Общ
1.1ТС-30
1.1ТС-Общ

1.1ТС-31
1.1ТС-Общ
1.1ТС-32
1.1ТС-Общ

Включен
Разъединитель

ЛР 110-1
ОРУ 110 кВ. Привод

разъединителя ЛР 110-1

Конт
1
"

Цепь
1.1ТС-25
1.1ТС-Общ

1ADI4

Отключен

14 16

SQ1:4-X8:3 -X8:4 QS1-W1G-711
ТС-110

13 15
SQ1:4-X8:5 -X8:6 QS1-W1G-712

ТС-110QS1-W1G-701
ТС-110

ОРУ 110 кВ. Привод
заземлителя ЗНЛ ЛР 110-1

14 16

SQ1:4-X8:3 -X8:4 QS1G1-W1G-711
ТС-111

13 15
SQ1:4-X8:5 -X8:6 QS1G1-W1G-712

ТС-111QS1G1-W1G-701
ТС-111

ОРУ 110 кВ. Привод
заземлителя ЗНШ ЛР 110-1

14 16

SQ1:4-X8:3 -X8:4 QS1G2-W1G-711
ТС-112

13 15
SQ1:4-X8:5 -X8:6 QS1G2-W1G-712

ТС-112QS1G2-W1G-701
ТС-112

ОРУ 110 кВ. Привод
разъединителя ШР 110 Т-1

14 16

SQ1:4-X8:3 -X8:4 QS2-Т1-711
ТС-113

13 15
SQ1:4-X8:5 -X8:6 QS2-Т1-712

ТС-113QS2-Т1-701
ТС-113

Включен
Заземлитель
ЗНЛ ЛР 110-1

Отключен

Включен
Заземлитель
ЗНШ ЛР 110-1

Отключен

Включен
Разъединитель

ШР 110 Т-1
Отключен

ОРУ 110 кВ. Привод
заземлителя ЗНВ ШР 110 Т-1

14 16

SQ1:4-X8:3 -X8:4 QS2G1-Т1-711
ТС-114

13 15
SQ1:4-X8:5 -X8:6 QS2G1-Т1-712

ТС-114QS2G1-Т1-701
ТС-114

Включен
Заземлитель

ЗНВ ШР 110 Т-1
Отключен

Включен
Разъединитель

РРП-1-110
ОРУ 110 кВ. Привод

разъединителя РРП-1-110
Отключен

14 16

SQ1:4-X8:3 -X8:4 QS3-711
ТС-115

13 15
SQ1:4-X8:5 -X8:6 QS4-712

ТС-115QS3-701
ТС-115

ОРУ 110 кВ. Привод
заземлителя ЗНЛ РРП-1-110

14 16

SQ1:4-X8:3 -X8:4 QS3G1-711
ТС-116

13 15
SQ1:4-X8:5 -X8:6 QS3G1-712

ТС-116QS3G1-701
ТС-116

ОРУ 110 кВ. Привод
заземлителя ЗНРП РРП-1-110

14 16

SQ1:4-X8:3 -X8:4 QS3G2-711
ТС-117

13 15
SQ1:4-X8:5 -X8:6 QS3G2-712

ТС-117QS3G2-701
ТС-117

Включен
Заземлитель
ЗНЛ РРП-1-110

Отключен

Включен
Заземлитель

 ЗНРП РРП-1-110
Отключен
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Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.
2. Подробные схемы приводов разъединителей приведены в томе 04-СЭС17-Р-01-00-РЗ 1.

Конт
1
"
2
"

3
"
4
"

5
"
6
"

7
"
8
"

Цепь
1.1ТС-33
1.1ТС-Общ
1.1ТС-34
1.1ТС-Общ

1.1ТС-35
1.1ТС-Общ
1.1ТС-36
1.1ТС-Общ

1.1ТС-37
1.1ТС-Общ
1.1ТС-38
1.1ТС-Общ

1.1ТС-39
1.1ТС-Общ
1.1ТС-40
1.1ТС-Общ

1ADI5

ОПУ. Панель №11. Шкаф
телемеханики ЭСК ШТМ-01

Включен
 Выключатель 110 кВ

В 110 Т-2
ОРУ 110 кВ. Привод

выключателя В 110 Т-2
Отключен

13 14

SA1-XТ1:13 -XТ1:14 Q2-Т2-711
ТС-109

15 16
SA1-XТ1:15 -XТ1:16 Q2-Т2-712

ТС-109Q2-Т2-701
ТС-109

ОРУ 110 кВ. Привод
выключателя В 110 Т-1

Q2-Т1-711
ТС-118

Q2-Т1-712
ТС-118Q2-Т1-701

ТС-118

Включен
 Выключатель 110 кВ

В 110 Т-1
Отключен

13 14

SA1-XТ1:13 -XТ1:14

15 16
SA1-XТ1:15 -XТ1:16

1 - Зам. 201/19 11.19

Неисправность в шкафу Панель №6. Защита,
АУВ ВН, АРПН

трансформатора Т2GСрабатывание в шкафу

Неисправность в шкафу Панель №5. Защита,
АУВ ВН, АРПН

трансформатора Т1GСрабатывание в шкафу

ОПУ. Панель №6. Защита,
АУВ ВН, АРПН

трансформатора Т2G

06-711
ТС-119
06-712
ТС-11906-701

ТС-119

4 6

KH1-X:44 -X:46

-X:45 -X:47
4 6

KH2

ОПУ. Панель №5. Защита,
АУВ ВН, АРПН

трансформатора Т1G

05-711
ТС-120
05-712
ТС-12005-701

ТС-120

4 6

KH1-X:44 -X:46

-X:45 -X:47
4 6

KH2
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10.1 -

Схема кабельных связей ОПУ

RJ45-1

SW1
EDS-405A

RJ45-2

RJ45-3

RJ45-4

RJ45-5

КРУН 10 кВ. ШТМ

FVE1

FVE2
RJ45-1

SW1
EDS-405A

RJ45-2

RJ45-3

RJ45-4

RJ45-5

ЗРУ 10 кВ. Шкаф телемеханики №2 ШТМ-01
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"
3
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"
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8
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1.1ТС-Общ
1.1ТС-43
1.1ТС-Общ
1.1ТС-44
1.1ТС-Общ

1.1ТС-45
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1
"

Цепь
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1ADI6
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Центральная сигнализация

-X:141 4А1-ЦС
ТС-301 Контроль напряжения центральных

цепей сигнализации
Центральная

сигнализация 1
комплект БЭМП

РУ-ЦС.2.220.R.УХЛ3.1

Неисправность терминала21 22
KL1 -X:142 3А1-ЦС

ТС-301

Реле-повторитель аварийной
сигнализации

Реле-повторитель
предупредительной сигнализации

Центральная
сигнализация 2
комплект БЭМП

РУ-ЦС.2.220.R.УХЛ3.1
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ТС-301

21 24

KL2

21 24

KL3

Контроль напряжения центральных
цепей сигнализации

Неисправность терминала

Реле-повторитель аварийной
сигнализации

Реле-повторитель
предупредительной сигнализации

6 8
KSV -X:141 4А2-ЦС

ТС-302

21 22
KL1 -X:142 3А2-ЦС

ТС-302
-X:143 2А2-ЦС

ТС-302
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21 24

KL2
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KL3
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Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.
2. Подключение цепей управления в ячейке приведены в томе 04-СЭС17-Р-01-00-РЗ 3.



Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.

Лист

06.19
06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.

Лист

06.19
06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.

Лист

06.19
06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.

Лист

06.19
06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.

Лист

06.19
06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.

Лист

06.19
06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

12.7

14
11

12

24
21

22

14
11

12

14
11

12

14
11

12

1ADO5

Р1

24
21

22
Р2

24
21

22
Р3

24
21

22
Р4

14
11

12

24
21

22

14
11

12

14
11

12

14
11

12

Р5

24
21

22
Р6

24
21

22
Р7

24
21

22
Р8

ХТ1:32

Ячейка №52

Включение
выключателя по ТУ

Ячейка №52

Отключение
выключателя по ТУ

Ячейка №52

121
ТУ-217

ХТ1:34 122
ТУ-217

ХТ1:31 166
ТУ-217

ЗРУ 10 кВ. Шкаф
телемеханики №1 ШТМ-01

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

ТУ1 вкл

ТУ1 откл

ТУ2 вкл

ТУ2 откл

ТУ3 вкл

ТУ3 откл

ТУ4 вкл

ТУ4 откл

14
11

12

24
21

22

14
11

12

14
11

12

14
11

12

1ADO1

Р1

24
21

22
Р2

24
21

22
Р3

24
21

22
Р4

14
11

12

24
21

22

14
11

12

14
11

12

14
11

12

Р5

24
21

22
Р6

24
21

22
Р7

24
21

22
Р8

Ячейка №21

Включение
выключателя по ТУ

Ячейка №21

Отключение
выключателя по ТУ

Ячейка №21

115
ТУ-218

116
ТУ-218

106
ТУ-218

ХТ1:19

Ячейка №23

115
ТУ-219

ХТ1:20 116
ТУ-219

ХТ1:18 106
ТУ-219

ЗРУ 10 кВ. Шкаф
телемеханики №2 ШТМ-01

ХТ1:19

Ячейка №25

115
ТУ-220

ХТ1:20 116
ТУ-220

ХТ1:18 106
ТУ-220

ХТ1:19

Ячейка №27

115
ТУ-221

ХТ1:20 116
ТУ-221

ХТ1:18 106
ТУ-221

Включение
выключателя по ТУ

Ячейка №23

Отключение
выключателя по ТУ

Ячейка №23

Включение
выключателя по ТУ

Ячейка №25

Отключение
выключателя по ТУ

Ячейка №25

Включение
выключателя по ТУ

Ячейка №27

Отключение
выключателя по ТУ

Ячейка №27

ТУ1 вкл

ТУ1 откл

ТУ2 вкл

ТУ2 откл

ТУ3 вкл

ТУ3 откл

ТУ4 вкл

ТУ4 откл

ХТ1:19

ХТ1:20

ХТ1:18

Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.
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Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.
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Ячейка №33
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Ячейка №35

Отключение
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Ячейка №35

ТУ1 вкл

ТУ1 откл
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ТУ2 откл
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ТУ3 откл
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ТУ4 откл
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Ячейка №37

Включение
выключателя по ТУ

Ячейка №37

Отключение
выключателя по ТУ

Ячейка №37

115
ТУ-226
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ТУ-226

106
ТУ-226

ХТ1:19

Ячейка №39
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ТУ-227

ХТ1:20 116
ТУ-227

ХТ1:18 106
ТУ-227

ЗРУ 10 кВ. Шкаф
телемеханики №2 ШТМ-01

ХТ1:19

Ячейка №41

115
ТУ-228

ХТ1:20 116
ТУ-228

ХТ1:18 106
ТУ-228

ХТ1:19

Ячейка №43
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ТУ-229

ХТ1:20 116
ТУ-229

ХТ1:18 106
ТУ-229

Включение
выключателя по ТУ

Ячейка №39

Отключение
выключателя по ТУ

Ячейка №39

Включение
выключателя по ТУ

Ячейка №41

Отключение
выключателя по ТУ

Ячейка №41

Включение
выключателя по ТУ

Ячейка №43

Отключение
выключателя по ТУ

Ячейка №43

ТУ1 вкл

ТУ1 откл

ТУ2 вкл

ТУ2 откл

ТУ3 вкл

ТУ3 откл

ТУ4 вкл

ТУ4 откл

ХТ1:19

ХТ1:20

ХТ1:18
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1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.
2. Подключение цепей управления в ячейке приведены в томе 04-СЭС17-Р-01-00-РЗ 3.
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Ячейка №45

Включение
выключателя по ТУ

Ячейка №45

Отключение
выключателя по ТУ

Ячейка №45

121
ТУ-230

ХТ1:34 122
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ХТ1:31 166
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Ячейка №47
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Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.

1ADI1

ЗРУ 10 кВ. Шкаф
телемеханики №1 ШТМ-01

2
"
3
"
4
"

5
"
6
"
7
"

8
"

2.1ТС-10
2.1ТС-Общ
2.1ТС-11

2.1ТС-Общ
2.1ТС-12

2.1ТС-Общ

2.1ТС-13
2.1ТС-Общ
2.1ТС-14
2.1ТС-Общ
2.1ТС-15

2.1ТС-Общ

2.1ТС-16
2.1ТС-Общ

633
ТС-201

Выключатель отключен

Выключатель включен
-XT2:142 -XT2:143 653

ТС-201

9291
Q1-XT2:144 -XT2:145XS1

B1

XS1
C8

816808 633
ТС-201

631
ТС-201

Ячейка №20ЗРУ 10 кВ. Ячейка №20

C92C91

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1 633

ТС-202

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-202

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-202

631
ТС-202
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Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

633
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Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678
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Конт
1
"

Цепь
2.1ТС-9

2.1ТС-Общ
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633
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Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-204
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631
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C92C91
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Q1 C94C93 XS1
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633
ТС-205

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-205
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Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-205

631
ТС-205

Ячейка №28ЗРУ 10 кВ. Ячейка №28

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

633
ТС-206631

ТС-206

Ячейка №30ЗРУ 10 кВ. Ячейка №30

1 - Зам. 201/19 11.19

809
4443

Q1 C44C43 XS1
B6

XS1
B7

817

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА-XT2:124 -XT2:125Р2Р1
X3:5

К3
X3:6

А1

Неисправность РЗА-XT2:124 -XT2:125Р2Р1
X3:5

К3
X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X6:15
К16

X6:16

А1
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Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.

Конт
1
"
2
"

3
"
4
"
5
"

6
"
7
"
8
"

Цепь
2.1ТС-17

2.1ТС-Общ
2.1ТС-18

2.1ТС-Общ

2.1ТС-19
2.1ТС-Общ
2.1ТС-20
2.1ТС-Общ
2.1ТС-21

2.1ТС-Общ

2.1ТС-22
2.1ТС-Общ
2.1ТС-23
2.1ТС-Общ
2.1ТС-24
2.1ТС-Общ

1ADI3

ЗРУ 10 кВ. Шкаф
телемеханики №1 ШТМ-01

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-206

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-206

Ячейка №30ЗРУ 10 кВ. Ячейка №30

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7 671

ТС-206

633
ТС-207

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-207

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-207

631
ТС-207

Ячейка №32ЗРУ 10 кВ. Ячейка №32

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

633
ТС-208

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-208

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-208

631
ТС-208

Ячейка №34ЗРУ 10 кВ. Ячейка №34

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

Конт
1
"
2
"
3
"

4
"
5
"
6
"

7
"
8
"

Цепь
2.1ТС-1

2.1ТС-Общ
2.1ТС-2

2.1ТС-Общ
2.1ТС-3

2.1ТС-Общ

2.1ТС-4
2.1ТС-Общ
2.1ТС-5

2.1ТС-Общ
2.1ТС-6

2.1ТС-Общ

2.1ТС-7
2.1ТС-Общ
2.1ТС-8

2.1ТС-Общ

1ADI4

633
ТС-209

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-209

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-209

631
ТС-209

Ячейка №36ЗРУ 10 кВ. Ячейка №36

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

633
ТС-210

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-210

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-210

631
ТС-210

Ячейка №38ЗРУ 10 кВ. Ячейка №38

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-211

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-211

Ячейка №40ЗРУ 10 кВ. Ячейка №40

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7 671

ТС-211

1 - Зам. 201/19 11.19

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1
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Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.

Конт
1
"

2
"
3
"
4
"

5
"
6
"
7
"

8
"

Цепь
2.1ТС-33
2.1ТС-Общ

2.1ТС-34
2.1ТС-Общ
2.1ТС-35
2.1ТС-Общ
2.1ТС-36
2.1ТС-Общ

2.1ТС-37
2.1ТС-Общ
2.1ТС-38
2.1ТС-Общ
2.1ТС-39
2.1ТС-Общ

2.1ТС-40
2.1ТС-Общ

1ADI5

ЗРУ 10 кВ. Шкаф
телемеханики №1 ШТМ-01

3
"
4
"
5
"

6
"
7
"
8
"

2.1ТС-43
2.1ТС-Общ
2.1ТС-44
2.1ТС-Общ
2.1ТС-45
2.1ТС-Общ

2.1ТС-46
2.1ТС-Общ
2.1ТС-47
2.1ТС-Общ
2.1ТС-48
2.1ТС-Общ

633
ТС-211631

ТС-211

Ячейка №40ЗРУ 10 кВ. Ячейка №40

633
ТС-212

678674-XT2:121 -XT2:122 678
ТС-212

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-212

631
ТС-212

ЗРУ 10 кВ. Ячейка №42

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

633
ТС-213

678674-XT2:121 -XT2:122 678
ТС-213

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-213

631
ТС-213

ЗРУ 10 кВ. Ячейка №44

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

Выключатель отключен

Выключатель включен

Ячейка №42

Выключатель отключен

Выключатель включен

Ячейка №44

633
ТС-214631

ТС-214

Ячейка №46ЗРУ 10 кВ. Ячейка №46

Конт
1
"
2
"

Цепь
2.1ТС-41
2.1ТС-Общ
2.1ТС-42
2.1ТС-Общ

1ADI6

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-214

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-214

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7 671

ТС-214

633
ТС-215

678674-XT2:121 -XT2:122 678
ТС-215

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-215

631
ТС-215

ЗРУ 10 кВ. Ячейка №48

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7 Выключатель отключен

Выключатель включен

Ячейка №48

633
ТС-216

678674-XT2:121 -XT2:122 678
ТС-216

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-216

631
ТС-216

ЗРУ 10 кВ. Ячейка №50

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7 Выключатель отключен

Выключатель включен

Ячейка №50
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Неисправность РЗА-XT2:124 -XT2:125Р2Р1
X3:5

К3
X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА-XT2:124 -XT2:125Р2Р1
X3:5

К3
X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1
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Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.

Конт
1
"
2
"
3
"

4
"
5
"
6
"
7
"

8
"

Цепь
2.1ТС-49
2.1ТС-Общ
2.1ТС-50
2.1ТС-Общ
2.1ТС-51

2.1ТС-Общ

2.1ТС-52
2.1ТС-Общ
2.1ТС-53
2.1ТС-Общ
2.1ТС-54
2.1ТС-Общ
2.1ТС-55
2.1ТС-Общ

2.1ТС-56
2.1ТС-Общ

1ADI7

ЗРУ 10 кВ. Шкаф
телемеханики №1 ШТМ-01

634
ТС-217

Выключатель включен
644

ТС-217

9291
Q1-XT2:103 -XT2:104XS1

B1

XS1
C8

824817 824
ТС-217

631
ТС-217

Ячейка №52ЗРУ 10 кВ. Ячейка №52

C92C91

639
ТС-218

ЗРУ 10 кВ. Ячейка №54
Ячейка №54651

ТС-218

Резерв

1 - Зам. 201/19 11.19

Выключатель отключен
-XT2:142 -XT2:143809

4443
Q1 C44C43 XS1

B6

XS1
B7

817

Неисправность РЗА

Резерв

Резерв

Резерв

Неисправность РЗА

-XT2:130 -XT2:131Р2Р1
X6:7

К14
X6:8

А1

-XT1:34 -XT1:35Р8Р3
X3:9

К4
X3:10

А1
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Конт
1
"
2
"
3
"

4
"
5
"
6
"

7
"
8
"

Цепь
2.1ТС-1

2.1ТС-Общ
2.1ТС-2

2.1ТС-Общ
2.1ТС-3

2.1ТС-Общ

2.1ТС-4
2.1ТС-Общ
2.1ТС-5

2.1ТС-Общ
2.1ТС-6

2.1ТС-Общ

2.1ТС-7
2.1ТС-Общ
2.1ТС-8

2.1ТС-Общ

Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.

Резерв

1ADI1

ЗРУ 10 кВ. Шкаф
телемеханики №2 ШТМ-01

2
"
3
"
4
"

5
"
6
"
7
"

8
"

2.1ТС-10
2.1ТС-Общ
2.1ТС-11

2.1ТС-Общ
2.1ТС-12

2.1ТС-Общ

2.1ТС-13
2.1ТС-Общ
2.1ТС-14
2.1ТС-Общ
2.1ТС-15

2.1ТС-Общ

2.1ТС-16
2.1ТС-Общ

633
ТС-220

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-220

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-220

631
ТС-220

Ячейка №21ЗРУ 10 кВ. Ячейка №21

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

633
ТС-221

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-221

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-221

631
ТС-221

Ячейка №23ЗРУ 10 кВ. Ячейка №23

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7 671

ТС-221

Конт
1
"

Цепь
2.1ТС-9

2.1ТС-Общ

1ADI2

633
ТС-222

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-222

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-222

631
ТС-222

Ячейка №25ЗРУ 10 кВ. Ячейка №25

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

633
ТС-223

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-223

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-223

631
ТС-223

Ячейка №27ЗРУ 10 кВ. Ячейка №27

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

633
ТС-224631

ТС-224

Ячейка №29ЗРУ 10 кВ. Ячейка №29

1 - Зам. 201/19 11.19

Резерв

Резерв

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА-XT2:124 -XT2:125Р2Р1
X3:5

К3
X3:6

А1

Неисправность РЗА-XT2:124 -XT2:125Р2Р1
X3:5

К3
X3:6

А1
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 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.
Стадия Лист Листов06.19

06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.

Конт
1
"
2
"

3
"
4
"
5
"

6
"
7
"
8
"

Цепь
2.1ТС-17

2.1ТС-Общ
2.1ТС-18

2.1ТС-Общ

2.1ТС-19
2.1ТС-Общ
2.1ТС-20
2.1ТС-Общ
2.1ТС-21

2.1ТС-Общ

2.1ТС-22
2.1ТС-Общ
2.1ТС-23
2.1ТС-Общ
2.1ТС-24
2.1ТС-Общ

1ADI3

ЗРУ 10 кВ. Шкаф
телемеханики №2 ШТМ-01

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-224

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-224

Ячейка №29ЗРУ 10 кВ. Ячейка №29

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7 671

ТС-224

633
ТС-225

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-225

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-225

631
ТС-225

Ячейка №31ЗРУ 10 кВ. Ячейка №31

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

633
ТС-226

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-226

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-226

631
ТС-226

Ячейка №33ЗРУ 10 кВ. Ячейка №33

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

Конт
1
"
2
"
3
"

4
"
5
"
6
"

7
"
8
"

Цепь
2.1ТС-1

2.1ТС-Общ
2.1ТС-2

2.1ТС-Общ
2.1ТС-3

2.1ТС-Общ

2.1ТС-4
2.1ТС-Общ
2.1ТС-5

2.1ТС-Общ
2.1ТС-6

2.1ТС-Общ

2.1ТС-7
2.1ТС-Общ
2.1ТС-8

2.1ТС-Общ

1ADI4

633
ТС-227

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-227

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-227

631
ТС-227

Ячейка №35ЗРУ 10 кВ. Ячейка №35

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

633
ТС-228

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-228

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-228

631
ТС-228

Ячейка №37ЗРУ 10 кВ. Ячейка №37

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-229

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-229

Ячейка №39ЗРУ 10 кВ. Ячейка №39

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7 671

ТС-229

1 - Зам. 201/19 11.19

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1



Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.
Стадия Лист Листов06.19

06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ
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ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж
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Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.
Стадия Лист Листов06.19

06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420
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в.
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. и

нв
. №

Формат А3 297х420
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в.
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 п
од
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. и

 д
ат

а
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нв
. №

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.

Лист

06.19
06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

12.16

Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.

Лист

06.19
06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.
Стадия Лист Листов06.19

06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.
Стадия Лист Листов06.19

06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.

Конт
1
"

2
"
3
"
4
"

5
"
6
"
7
"

8
"

Цепь
2.1ТС-33
2.1ТС-Общ

2.1ТС-34
2.1ТС-Общ
2.1ТС-35
2.1ТС-Общ
2.1ТС-36
2.1ТС-Общ

2.1ТС-37
2.1ТС-Общ
2.1ТС-38
2.1ТС-Общ
2.1ТС-39
2.1ТС-Общ

2.1ТС-40
2.1ТС-Общ

1ADI5

ЗРУ 10 кВ. Шкаф
телемеханики №2 ШТМ-01

3
"
4
"
5
"

6
"
7
"
8
"

2.1ТС-43
2.1ТС-Общ
2.1ТС-44
2.1ТС-Общ
2.1ТС-45
2.1ТС-Общ

2.1ТС-46
2.1ТС-Общ
2.1ТС-47
2.1ТС-Общ
2.1ТС-48
2.1ТС-Общ

633
ТС-229631

ТС-229

Ячейка №39ЗРУ 10 кВ. Ячейка №39

633
ТС-230

678674-XT2:121 -XT2:122 678
ТС-230

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-230

631
ТС-230

ЗРУ 10 кВ. Ячейка №41

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

633
ТС-231

678674-XT2:121 -XT2:122 678
ТС-231

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-231

631
ТС-231

ЗРУ 10 кВ. Ячейка №43

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7

Выключатель отключен

Выключатель включен

Ячейка №41

Выключатель отключен

Выключатель включен

Ячейка №43

633
ТС-232631

ТС-232

Ячейка №45ЗРУ 10 кВ. Ячейка №45

Конт
1
"
2
"

Цепь
2.1ТС-41
2.1ТС-Общ
2.1ТС-42
2.1ТС-Общ

1ADI6

Выключатель отключен

Выключатель включен
678674-XT2:121 -XT2:122 678

ТС-232

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-232

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7 671

ТС-232

633
ТС-233

678674-XT2:121 -XT2:122 678
ТС-233

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-233

631
ТС-233

ЗРУ 10 кВ. Ячейка №47

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7 Выключатель отключен

Выключатель включен

Ячейка №47

633
ТС-234

678674-XT2:121 -XT2:122 678
ТС-234

9291
Q1-XT2:115 -XT2:116XS1

B1

XS1
C8

675671 675
ТС-234

631
ТС-234

ЗРУ 10 кВ. Ячейка №49

C92C91

9493
Q1 C94C93 XS1

B6

XS1
B7 Выключатель отключен

Выключатель включен

Ячейка №49

1 - Зам. 201/19 11.19

Неисправность РЗА-XT2:124 -XT2:125Р2Р1
X3:5

К3
X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА
-XT2:124 -XT2:125Р2Р1

X3:5
К3

X3:6

А1

Неисправность РЗА-XT2:124 -XT2:125Р2Р1
X3:5

К3
X3:6

А1



Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.
Стадия Лист Листов06.19

06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС
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Стадия Лист Листов06.19

06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420
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 п
од
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 д
ат
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Вз

ам
. и

нв
. №

Формат А3 297х420
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од
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По

дп
. и

 д
ат

а
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. №

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.

Лист

06.19
06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.
Стадия Лист Листов06.19

06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420
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од
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дп
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 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

12.17

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодп.
Стадия Лист Листов06.19

06.19

06.19

 Разраб.
 Проверил  Бурдуков

Реконструкция ПС 110 кВ Северная

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП) ПС

04-СЭС/17-Р-01-00-ДТ

 Григорьев

Р

Äåïàðòàìåíò
ïðîåêòèðîâàíèÿ

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
ã. ÈðêóòñêБ Р А Т С К О Е  М О Н Т А Ж Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж

 Н. контр.  Марчук

Формат А3 297х420

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.

Конт
1
"
2
"
3
"

4
"
5
"
6
"
7
"

8
"

Цепь
2.1ТС-49
2.1ТС-Общ
2.1ТС-50
2.1ТС-Общ
2.1ТС-51

2.1ТС-Общ

2.1ТС-52
2.1ТС-Общ
2.1ТС-53
2.1ТС-Общ
2.1ТС-54
2.1ТС-Общ
2.1ТС-55
2.1ТС-Общ

2.1ТС-56
2.1ТС-Общ

1ADI7

ЗРУ 10 кВ. Шкаф
телемеханики №2 ШТМ-01

634
ТС-235

Выключатель включен
644

ТС-235

9291
Q1-XT2:103 -XT2:104XS1

B1

XS1
C8

824817 824
ТС-235

631
ТС-235

Ячейка №51ЗРУ 10 кВ. Ячейка №51

C92C91

639
ТС-236

ЗРУ 10 кВ. Ячейка №53
Ячейка №53651

ТС-236

Резерв

1 - Зам. 201/19 11.19

Выключатель отключен
-XT2:142 -XT2:143809

4443
Q1 C44C43 XS1

B6

XS1
B7

817

Неисправность РЗА

Неисправность РЗА

Резерв

Резерв

Резерв

-XT2:130 -XT2:131Р2Р1
X6:7

К14
X6:8

А1

-XT1:34 -XT1:35Р8Р3
X3:9

К4
X3:10

А1
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Комплектность поставки

А1 Микропроцессорное устройство РЗиА БЭМП
РУ-ВВ.5.220.Д2 УХЛ 3.1, АО "ЧЭАЗ" 1

АЕ1
Многофункциональный измерительный преобразователь
Е900ЭЛ-U/100-I/5-220ВУ-х-х-10(b)-х-х, ОАО
"Электроприбор"

1

"0,5"

3
PE

1 2

-PA1

A
B421

2И12И2

-TA.A

2И12И2

-TA.C

2И12И2

-TA.B

AE1

1 Ia 2

43 Ib

65 Ic

-XT165

-XT166

-XT167

-XT168

-XT169

-XT170

-XT171

-XT172

A421

C421

B422

N421

С422

N421

B423

А422

ОПУ. Шкаф 2(4).
Управление

трансформатора
Т1G (Т2G)

Цепи
напряжения

ТИ

Цепи напряжения, ~100 В

7Ua

8Ub

9Uc

AE1

10Un

-X4
EVA#
35

EVB#
37

EVC#
39

EVN#
41

A611.#

B611.#

C611.#

N611.#

Питание изм.
приборов, =220В

Шинки питания

Питание
преобразователя

Е900

-X4
+EU
8 -X4

-EU
28

L(+) 25
Питание

N(-) 24

AE1

23PE
10-PE

+EU -EU

PE10

RS-185

Цепи RS-485

AE1

RS485-1 19B1

RS485-1 20GND1

RS485-1 18A1 -XT2161

-XT2162

-XT2163 -XT2164

-XT2166

-XT2167

A1
X2:2(A)

X2:4(B)

X2:3(SG)

X2:1(R)

W1

B

A

W2

A

B

11-PE

PE11

11-PE

PE11

Цепи измерения,
ТИ

13 -

Принципиальные схемы подключения цепей
телемеханики во вводных ячейках

ЗРУ 10 кВ
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Принципиальные схемы подключения цепей
телемеханики в ячейке СВ

ЗРУ 10 кВ

Обозначение Наименование Кол Примечание

Комплектность поставки

А1 Микропроцессорное устройство РЗиА БЭМП
РУ-СВ.5.220.Д2 УХЛ 3.1, АО "ЧЭАЗ" 1

АЕ1
Многофункциональный измерительный преобразователь
Е900ЭЛ-U/100-I/5-220ВУ-х-х-10(b)-х-х, ОАО
"Электроприбор"

1

Цепи
напряжения

ТИ

Цепи напряжения, ~100 В

7Ua

8Ub

9Uc

AE1

10Un

-X4
EVA#
35

EVB#
37

EVC#
39

EVN#
41

A611.2

B611.2

C611.2

N611.2

Питание изм.
приборов, =220В

Шинки питания

Питание
преобразователя

Е900

-X4
+EU
8 -X4

-EU
28

L(+) 25
Питание

N(-) 24

AE1

23PE
10-PE

+EU -EU

PE10

RS-185

Цепи RS-485

AE1

RS485-1 19B1

RS485-1 20GND1

RS485-1 18A1 -XT2155

-XT2156

-XT2157 -XT2161

-XT2160

-XT2159

A1
X2:2(A)

X2:4(B)

X2:3(SG)

X2:1(R)

W1

B

A

W2

A

B

11-PE

PE11

11-PE

PE11

Цепи измерения,
ТИ

"0,5"

-XT169

-XT170

-XT171

-XT172

-XT173

-XT174

-XT175

3
PE

1 2

-PA1
A

B421B421

C421

N421

A421
2И12И2

-TA.A

2И12И2

-TA.C
2И12И2

-TA.B

AE1
1 Ia 2

43 Ib

65 Ic

B422

A422

C422C421

A421

ОПУ. Шкаф 3.
Управление
секционными

выключателями
10 кВ

A422

B423

C422

N422
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Принципиальные схемы подключения цепей
телемеханики в ячейках отходящих линий

ЗРУ 10 кВ

Обозначение Наименование Кол Примечание

Комплектность поставки

А1 Микропроцессорное устройство РЗиА БЭМП
РУ-ОЛ.5.220.Д2 УХЛ 3.1, АО "ЧЭАЗ" 1

АЕ1
Многофункциональный измерительный преобразователь
Е900ЭЛ-U/100-I/5-220ВУ-х-х-10(b)-х-х, ОАО
"Электроприбор"

1

Цепи
напряжения

ТИ

Цепи напряжения, ~100 В

7Ua

8Ub

9Uc

AE1

10Un

-X4
EVA#
35

EVB#
37

EVC#
39

EVN#
41

A611.#

B611.#

C611.#

N611.#

Питание изм.
приборов, =220В

Шинки питания

Питание
преобразователя

Е900

-X4
+EU
8 -X4

-EU
28

L(+) 25
Питание

N(-) 24

AE1

23PE
10-PE

+EU -EU

PE10

RS-185

Цепи RS-485

AE1

RS485-1 19B1

RS485-1 20GND1

RS485-1 18A1 -XT2152

-XT2153

-XT2154 -XT2155

-XT2157

-XT2158

A1
X2:2(A)

X2:4(B)

X2:3(SG)

X2:1(R)

W1

B

A

W2

A

B

11-PE

PE11

11-PE

PE11

Цепи измерения,
ТИ"0,5"

Öåïè
èçìåðåíèÿ, ÒÈ

3
PE

1 2

-PA1
A

N421

B421B421

C421

N421

N421

A421N421
2И12И2

-TA.A

2И12И2

-TA.C
2И12И2

-TA.B

AE1
1 Ia 2

43 Ib

65 Ic

-XT165

-XT166

-XT167

-XT168

-XT169

-XT170

-XT171

-XT172

A421

C421

B422 B422

N421

N421

N421
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Принципиальные схемы подключения цепей
телемеханики ячейках ТН ЗРУ 10 кВ

RS-185

Цепи RS-485

-XT2134

-XT2135

-XT2136 -XT2137

-XT2138

-XT2139

AE1

RS485-1 19B1

RS485-1 20GND1

RS485-1 41A2

A1
X2:2(A)

X2:4(B)

X2:3(SG)

X2:1(R)

W1

B

A

W2

A

B

9
-PE

Обозначение Наименование Кол Примечание

Комплектность поставки

А1 Микропроцессорное устройство РЗиА БЭМП
РУ-ТН.5.220.Д2 УХЛ 3.1, АО "ЧЭАЗ" 1

АЕ1
Многофункциональный измерительный преобразователь
Е900ЭЛ-U/100-I/5-220ВУ-х-х-10(b)-х-х, ОАО
"Электроприбор"

1

Питание изм.
приборов, =220В

Шинки питания

Питание
преобразователя

Е900

-X4
+EU
8 -X4

-EU
28

L(+) 25
Питание

N(-) 24

AE1

23PE
10-PE

+EU -EU

PE10

Цепи
напряжения

ТИ

Цепи напряжения, ~100 В

7Ua

8Ub

9Uc

AE1

10Un

-X4
EVA#
41

EVB#
39

EVC#
37

EVN#
34

A611.#

B611.#

C611.#

N611.#
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План расположения оборудования в
КРУН 10 кВ
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№ Наименование Кол Примечание

Комплектность поставки

1 Шкафы КРУН серии КНВ-10 18

2 Мачта ввода 2

3 Щит СИЗ 1

4 Щит ЯСН 1

5 Шкаф телемеханики 1

6 Лестничная площадка со спуском 2

5
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ТМ-310

ТМ-302
ТМ-319
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ТМ-320
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ТМ-321

ТМ-305
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ТМ-325
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ТМ-326
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ТМ-311
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ТМ-312
ТМ-329

ТМ-313
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ТМ-314
ТМ-331

ТМ-315
ТМ-332

ТМ-316
ТМ-333

ТМ-317
ТМ-334

Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.
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1
2

5

X3:1
X3:2
X3:3
X3:4
X3:5

1 52

XR3

1 52

1
2

5

Примечание:
1. Тип и длина кабеля приведена в кабельном журнале.
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-XT170

-TA1.A

2U2 2U1

-TA1.B

2U2 2U1

N421

N421

N421

-TA1.C

2U2 2U1

N421

A421

B421

C421

-PE

A2

1 2

43

65

N421

N421

X:1

X:2

X:3

X:4

С422

N421

B422

А422

ОПУ. Шкаф
2(4).

Управление
трансформатора

Т1G (Т2G)

Пит
(ЭНИП)

EN2ES2

Цепи питания
приборов измерения,

 ~220В

Питание ЭНИП

Пит

(ЭНМВ)

Питание ЭНМВ

Шинки
питания изм.

приборов-X454-X434

24

26

A2

2525

-PE

РЕ1

ES2 EN2
A4

9

11 1010

-PE

РЕ1

ES2 EN2

Ua

Ub

Uc

N

Цепи напряжения
ЭНИП

(ЭНИП)

EVA.# EVB.# EVC.# EVN.#

Цепи напряжения ТН, ~100В

7

8

9

10

A2

-X427 -X429 -X431 -X446

A661.#

B661.#

C661.#

N661.#

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DIC
+24B Общ. ТС

Переключатель в
дист. полож.

Выключатель
включен

ВЭ в контрольном
положении

ЗН включен

Цепи ТС

Выключатель
отключен

ВЭ в рабочем
положении

МУ ДУ

ЗН отключен
-XT2153

-XT2154

-XT2155

-XT2156

-XT2157

-A2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-XT2143

-XT2144-XT2125

-XT2169

-XT2170

TC9

TC9

TC9

TC9TC1TC1

TC2TC2

TC3 TC3

TC4

TC5

TC6

TC7

TC8

-XT2146

-XT2145

3 4
-SQG1

TC9TC4

78
-SQ1

TC9TC5

TC9TC7

34
-SQ2

56
-SQG1

TC9TC6

7 8

-SAC1

33
-XS1
13

-XS1

HK
3231

HK
3433

23
-XS1

3
-XS1

-Q1

Обозначение Наименование Кол Примечание

Комплектность поставки

А1 МПУ защита ввода БЭМП РУ-ВВ.5.220.Д 1

А2 Многуфункциональный измерительный преобразователь
ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-21 1

А3 Модуль индикационный ЭНМИ-4-24-2 1

А4 Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-0/3R-220-А1 1

XR3 Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-485/422 1

XR4 Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-485/422 1 1 - Зам. 201/19 11.19

Неисправность РЗА 
A1

Р21 ТС9
Х3:5 Х3:6

К3 Неисправность
РЗА

-XT2134-XT2133
Р22
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+EC3 -EC3

МУ ДУ

МУ ДУ

Включение
выключателя от

кнопки "Включить"

Включение
выключателя по ТУ

Отключение
выключателя по ТУ

ВКЛ

(ЭНМВ)

Сбр. сигн.

ОТКЛ

ДВ10: Включить

ДВ23:
Откл. по ТУ

ДВ24:Вкл. по ТУ

ДВ26:Сброс сигнала

-XT160

SAC1
1 2

SBC1

1 2

3 4

корпус:земля

-PE

-X41 -X420

-XT116 -XT137

-XT139 -XT140

-XT141

-XT144

-XT158

-XT159

15

16

12

14

-A4

17

13

X1:18

X5:20 X5:24

X5:21

X5:23

-EC3

3

4
SF2

1

2

+EC3

107 111

188 119

108
120

108
121

111

120

119

121

136

101

101

137

X:5

ОПУ. Шкаф 2(4).
Управление трансформатора Т1G (Т2G)

A1

В соседнюю ячейку слева

B

A

Экран

Rсогл

Интерфейс
связи RS-485

БЭМП

D+

D-

GND

В соседнюю ячейку слева

Интерфейс
связи RS-485

ЭНИП

В соседнюю ячейку справа В соседнюю ячейку справа

21

22
23

3 m
1x2х0,78
КИПвЭП
E3 XR3

X1
:1

X1
:5

X1
:4

X1
:3

X1
:2

X2:1
X2:2
X2:3
X2:4
X2:5

X3
:1

X3
:2

X3
:3

X3
:4

X3
:5

X2:4
X2:2

X2:3

X2:1

A1 A2

XR4

X1
:1

X1
:5

X1
:4

X1
:3

X1
:2

X2:1
X2:2
X2:3
X2:4
X2:5

X3
:1

X3
:2

X3
:3

X3
:4

X3
:5

3 m
1x2х0,78
КИПвЭП
E4

1

2

1

2

1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485 +
8/RS-485+

RJ-45 1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485+
8/RS-485+

RJ-45

Индикация
измерений

(ЭНИП) (ЭНМИ)
24В Х2 RS-485

1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485+
8/RS-485+

RJ-45 1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485+
8/RS-485+

RJ-45

(ЭНИП) (ЭНМВ)
RS485-2 RS485-1

-A2 -A3

A2 -A4

24В RS485

RS485 RS485

-Z1
NMC-PC4UD55B-003-GY
0,3 m
Ethernet

-Z2
NMC-PC4UD55B-020-GY
2 m
Ethernet

RJ45

Примечание:
1. Подробное подключение цепей управления в ячейке приведены в томе 04-СЭС17-Р-01-00-РЗ 2.
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20.1 -

Принципиальные схемы подключения цепей
телемеханики в ячейке СВ

КРУН 10 кВ

 "0,5"

Ia

Ic

Ib Токовые цепи
измерения, ЭНИП

65

-XT166

-TA1.A

1U2 1U1

-TA1.C

1U2 1U1

-PE

A411

C411

-TA1.B

1U2 1U1
B411

-XT161

-XT162

-XT163

-XT164

A2

1 2

43

65

N411

X:1

X:2

X:3

X:4

С412

N411

B412

А412

ОПУ. Шкаф 3.
Управление
секционными

выключателями
10 кВ

Ua

Ub

Uc

N

Цепи напряжения
ЭНИП

(ЭНИП)

EVA.# EVB.# EVC.# EVN.#

Цепи напряжения ТН, ~100В

7

8

9

10

A2

-X427 -X429 -X431 -X446

A661.#

B661.#

C661.#

N661.#

Обозначение Наименование Кол Примечание

Комплектность поставки

А1 МПУ защита СВ БЭМП РУ-СВ.5.220.Д 1

А2 Многуфункциональный измерительный преобразователь
ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-21 1

А3 Модуль индикационный ЭНМИ-4-24-2 1

А4 Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-0/3R-220-А1 1

XR3 Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-485/422 1

XR4 Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-485/422 1

Пит

(ЭНИП)

EN2ES2

Цепи питания
приборов измерения,

 ~220В

Пит

(ЭНМВ)
-X454-X434

24

26

A2

2525

-PE

РЕ1

ES2 EN2
A4

9

11 1010

-PE

РЕ1

ES2 EN2

Питание ЭНИП

Питание ЭНМВ

Шинки
питания изм.

приборов

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DIC
+24B

Общ. ТС

Переключатель в
дист. полож.

Выключатель
включен

ВЭ в контрольном
положении

ЗН включен

Цепи ТС

Выключатель
отключен

ВЭ в рабочем
положении

МУДУ

АВР блокирован

ЗН отключен

БлРаз

-XT2153

-XT2154

-XT2155

-XT2156

-XT2157

-A2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-XT2143

-XT2144-XT2125

-XT2169

-XT2170

TC9

TC9

TC9

TC9TC1TC1

TC2TC2

TC3 TC3

TC4

TC5

TC6

TC7

TC8

-XT2146

-XT2145

3 4
-SQG1

TC9TC4

78
-SQ1

TC9TC5

TC9TC7

34
-SQ2

56
-SQG1

TC9TC6

7 8

-SAC1

33
-XS1

13
-XS1

HK
3231

HK
3433

23
-XS1

3
-XS1

-Q1

1 2

-SAC3
TC9TC8

1 - Зам. 201/19 11.19

Неисправность РЗА 
A1

Р24 ТС9
Х6:13 Х6:14

К16
Неисправность

РЗА
-XT2110-XT2109

Р36

ТС7
В ячейку ТН-1
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МУДУ

МУДУ

Включение
выключателя от

кнопки "Включить"

Включение
выключателя по ТУ

Отключение
выключателя по ТУ

ВКЛ

(ЭНМВ)

Сбр. сигн.

ОТКЛ

ДВ10: Включить

ДВ23:
Откл. по ТУ

ДВ24:Вкл. по ТУ

ДВ26:Сброс сигнала

-XT160

SAC1
1 2

SBC1

1 2

3 4

корпус:земля

-PE

-X41 -X420

-XT116 -XT137

-XT139 -XT140

-XT141

-XT144

-XT158

-XT159

15

16

12

14

-A4

17

13

X1:18

X5:20 X5:24

X5:21

X5:23

-EC3

3

4
SF2

1

2

+EC3

105 115

106 121

108
122

108
123

115

122

121

123

136

101

101

136

X:5

ОПУ. Шкаф 3. СВ

A1

В соседнюю ячейку слева

B

A

Экран

Rсогл

Интерфейс
связи RS-485

БЭМП

D+

D-

GND

В соседнюю ячейку слева

Интерфейс
связи RS-485

ЭНИП

В соседнюю ячейку справа В соседнюю ячейку справа

21

22
23

3 m
1x2х0,78
КИПвЭП
E3 XR3

X1
:1

X1
:5

X1
:4

X1
:3

X1
:2

X2:1
X2:2
X2:3
X2:4
X2:5

X3
:1

X3
:2

X3
:3

X3
:4

X3
:5

X2:4
X2:2

X2:3

X2:1

A1 A2

XR4

X1
:1

X1
:5

X1
:4

X1
:3

X1
:2

X2:1
X2:2
X2:3
X2:4
X2:5

X3
:1

X3
:2

X3
:3

X3
:4

X3
:5

3 m
1x2х0,78
КИПвЭП
E4

1

2

1

2

1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485 +
8/RS-485+

RJ-45 1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485+
8/RS-485+

RJ-45

Индикация
измерений

(ЭНИП) (ЭНМИ)
24В Х2 RS-485

1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485+
8/RS-485+

RJ-45 1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485+
8/RS-485+

RJ-45

(ЭНИП) (ЭНМВ)
RS485-2 RS485-1

-A2 -A3

A2 -A4

24В RS485

RS485 RS485

-Z1
NMC-PC4UD55B-003-GY
0,3 m
Ethernet

-Z2
NMC-PC4UD55B-020-GY
2 m
Ethernet

RJ45

166

Примечание:
1. Подробное подключение цепей управления в ячейке приведены в томе 04-СЭС17-Р-01-00-РЗ 2.
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Принципиальные схемы подключения цепей
телемеханики в ячейках отходящих линий

КРУН 10 кВ

Пит
(ЭНИП)

EN2ES2

Цепи питания
приборов измерения,

 ~220В

Питание ЭНИП

Пит

(ЭНМВ)

Питание ЭНМВ

Шинки
питания изм.

приборов-X454-X434

24

26

A2

2525

-PE

РЕ1

ES2 EN2
A4

9

11 1010

-PE

РЕ1

ES2 EN2

Ua

Ub

Uc

N

Цепи напряжения
ЭНИП

(ЭНИП)

EVA.# EVB.# EVC.# EVN.#

Цепи напряжения ТН, ~100В

7

8

9

10

A2

-X427 -X429 -X431 -X446

A661.#

B661.#

C661.#

N661.#

Обозначение Наименование Кол Примечание

Комплектность поставки

А1 МПУ защита линии БЭМП РУ-ОЛ.5.220.Д 1

А2 Многуфункциональный измерительный преобразователь
ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-21 1

А3 Модуль индикационный ЭНМИ-4-24-2 1

А4 Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-0/3R-220-А1 1

XR3 Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-485/422 1

XR4 Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-485/422 1

"0,5"

Ia

Ic

Ib

-XT166

-XT167 -XT168

-TA1.A

2U1 2U2
-TA1.B

2U1 2U2

N421

N421

N421

-TA1.C

2U1 2U2

A421 A421

B421 B421

C421 C421

-PE

A2

1 2

43

65
N421

N421

N421

-XT169

-XT170

-XT171

N421

N421

B421

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DIC
+24B Общ. ТС

Переключтель в
дист. полож.

Выключатель
включен

ВЭ в контрольном
положении

ЗН включен

Выключатель
отключен

ВЭ в рабочем
положении

МУ ДУ

ЗН отключен
-XT2153

-XT2154

-XT2155

-XT2156

-XT2157

-A2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
TC9

TC9

TC9

TC9TC1TC1

TC2TC2

TC3 TC3

TC4

TC5

TC6

TC7

TC8

3 4
-SQG1

TC9TC4

78
-SQ1

TC9TC5

TC9TC7

34
-SQ2

56
-SQG1

TC9TC6

7 8

-SAC1

-XT2150

-XT2161

-XT2162

-XT2151

-XT2152

-XT2158

-XT2
159

-XT2160

33
-XS1

13
-XS1

HK
3231

HK
3433

23
-XS1

3
-XS1

-Q1

DIC

1 - Зам. 201/19 11.19

Неисправность РЗА 
A1

532 539
Х3:5 Х3:6

К3 Неисправность
РЗА-XT2106 -XT2107
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+EC3 -EC3

-XT139

-X41 -X420

-XT137

-XT138

-EC3

3

4
SF2

1

2

+EC3

136

В соседнюю ячейку слева

B

A

Экран

Rсогл

Интерфейс
связи RS-485

БЭМП

D+

D-

GND

В соседнюю ячейку слева

Интерфейс
связи RS-485

ЭНИП

В соседнюю ячейку справа В соседнюю ячейку справа

21

22
23

3 m
1x2х0,78
КИПвЭП
E3 XR3

X1
:1

X1
:5

X1
:4

X1
:3

X1
:2

X2:1
X2:2
X2:3
X2:4
X2:5

X3
:1

X3
:2

X3
:3

X3
:4

X3
:5

X2:4
X2:2

X2:3

X2:1

A1 A2

XR4

X1
:1

X1
:5

X1
:4

X1
:3

X1
:2

X2:1
X2:2
X2:3
X2:4
X2:5

X3
:1

X3
:2

X3
:3

X3
:4

X3
:5

3 m
1x2х0,78
КИПвЭП
E4

1

2

1

2

1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485 +
8/RS-485+

RJ-45 1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485+
8/RS-485+

RJ-45

Индикация
измерений

(ЭНИП) (ЭНМИ)
24В Х2 RS-485

1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485+
8/RS-485+

RJ-45 1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485+
8/RS-485+

RJ-45

(ЭНИП) (ЭНМВ)
RS485-2 RS485-1

-A2 -A3

A2 -A4

24В RS485

RS485 RS485

-Z1
NMC-PC4UD55B-003-GY
0,3 m
Ethernet

-Z2
NMC-PC4UD55B-020-GY
2 m
Ethernet

RJ45

ВКЛ

(ЭНМВ)

Сбр. сигн.

ОТКЛ

ДВ9:
Отключить

ДВ10: Включить

ДВ3:Сброс
сигнала

МУДУ

МУДУ

SBC1

1 2

SBT1

1 2

-XT112

-XT135

15

16

12

14

-A4

17

13

X1:17 X1:21

X1:18
103

104

101

104 108

104
107

104
115

101

107

108

115 121
X1:5 X1:6

-XT127

-XT128

-XT129

SAC1
1 2

3 4

SAC1

A1

Включение
выключателя по ТУ

Отключение
выключателя по ТУ

Включение
выключателя от

кнопки "Включить"

Отключение
выключателя от

кнопки "Отключить"

Примечание:
1. Подробное подключение цепей управления в ячейке приведены в томе 04-СЭС17-Р-01-00-РЗ 2.
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Пит
(ЭНИП)

EN2ES2

Цепи питания
приборов измерения,

 ~220В

Питание ЭНИП
-X454-X434

24

26

A2
2525

-PE

РЕ8

ES2 EN2

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DIC

+24B

Цепи ТС

ВЭ в контрольном
положении

ЗН включен

ВЭ в рабочем
положении

ЗН отключен

(ЭНИП)

SQ1

SQ2

ВЭ СР в рабочем
положении

ВЭ СР в
контрольном То

ль
ко

 д
ля

ТН
-2

56
-SQ1

-SQG1
1 2

78
-SQG1

-A2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-XT2102

-XT2103

-XT2104

-XT2105

-XT2106

-XT2107

-XT2108

-XT2109

-XT2110

TC1 TC1

TC2

TC3

TC9 TC9

TC9

TC9

TC9TC4

34
-SQ2

TC9

TC9

TC9

TC5

TC6

TC7

TC8

TC10

TC3

TC2

TC4

TC9

-XT2111

-XT2112

-XT2113

-XT2114

D+

D-

GND

В соседнюю ячейку справа

В соседнюю ячейку слева

Интерфейс
связи RS-485

ЭНИП

В соседнюю ячейку справа

В соседнюю ячейку слева

B

A

Экран

Rсогл

Интерфейс
связи RS-485

БЭМП

21

22
23

A2

XR4

X1
:1

X1
:5

X1
:4

X1
:3

X1
:2

X2:1
X2:2
X2:3
X2:4
X2:5

X3
:1

X3
:2

X3
:3

X3
:4

X3
:5

3 m
1x2х0,78
КИПвЭП
E4

1

2

3 m
1x2х0,78
КИПвЭП
E3 XR3

X1
:1

X1
:5

X1
:4

X1
:3

X1
:2

X2:1
X2:2
X2:3
X2:4
X2:5

X3
:1

X3
:2

X3
:3

X3
:4

X3
:5

X2:4
X2:2

X2:3

X2:1

A1
1

2

1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485 data+
8/RS-485 data+

RJ-45 1/+24
2/+24
3/0
4/0

5/GND
6/

7/RS-485 data+
8/RS-485 data+

RJ-45

Индикация
измерений

(ЭНИП) (ЭНМИ)
24В Х2 RS-485

-A2 -A3

24В(RJ45) RS485(RJ45)

-Z1
NMC-PC4UD55B-003-GY
0,3 m
Ethernet

EV#.A EV#.B EV#.C EV#.N

Ua

Ub

Uc

N

Цепи
напряжения

ЭНИП

(ЭНИП)-X427 -X429 -X431 -X446
A661.# B661.# C661.# N661.#

7

8

9

10

A2
A661.#

B661.#

C661.#

N661.#

Обозначение Наименование Кол Примечание

Комплектность поставки

А1 МПУ защита ТН БЭМП РУ-ТН.0.220.Д 1

А2 Многуфункциональный измерительный преобразователь
ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4-21 1

А3 Модуль индикационный ЭНМИ-4-24-2 1

XR3 Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-485/422 1

XR4 Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-485/422 1
22

Принципиальные схемы подключения цепей
телемеханики ячейках ТН КРУН 10 кВ

1 - Зам. 201/19 11.19
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ТН

-1

Неисправность
РЗА ТН

Неисправность РЗА
A1

ТС9
Х6:3 Х6:4

К12

яч. №2 СВ
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Êîë.ó÷.

260
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ÏîäïèñüÈçì. Êîë.ó÷.

1  -
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Äàòà¹äîê.

4

5

ÊÂÂÃÝíã(À)-LS

ÂÂÃíã(À)-LS

ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

FUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK-500
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Èí
â.
 ¹

 ï
îä

ë.

1

2

3

6

7

8

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

Èòîãî

23

1010

¹ 
ïîç.

Ìàðêà êàáåëÿ
×èñëî è ñå÷åíèå 

æèë Ïîìåù. 
Êàíàë

ÎÐÓ. Ëîòîê

865

30

115

4x1,5

7x1,5

3x2,5

2x2x0,6

4x2x0,51

ÊÂÂÃÝíã(À)-LS

ÎÐÓ. 
Òð-øåÿ

Ìåòàë.
Êîíñò.

310 90

10

15

1280 115310

Êîëè÷åñòâî 
îòðåçêîâ êàáåëÿ, 

øò

53

39

7

108

4

Ïîäâ.
ëîòîê

Ìåòàëëîðó
êàâ

Êîëè÷åñòâî 
ðàçäåëîê êàáåëÿ, 

øò

106

78

14

216

8

Êîëè÷åñòâî 
ïîäêëþ÷àåìûõ 

æèë, øò
Ïðèìå÷àíèå

Äëèíà ñ 
çàïàñîì, ì

2%

Îáùàÿ 
äëèíà 

êàáåëÿ, ì

42

32

432

424

546

963,9

4712,4

2386,8

211 4620

2340

830

245

945

260

846,6

249,9

Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü êàáåëüíîé ïðîäóêöèè

1075

830

205

945

130

Èòîãî ïî ñïîñîáàì ïðîêëàäêè, ì

265,2



 

Èí
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¹ 

Ìîíòàæ. 
Åäèíèöû

Ìàðêà êàáåëÿ

Çàâîäñêàÿ ìàðêà ×èñëî 
ðåçåðâ. 

æèë

Íàïðàâëåíèå Äëèíà, ì Ñïîñîá ïðîêëàäêè

Òèï
×èñëî è 

ñå÷åíèå æèë

ÒÓ-102 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹5. Çàùèòà, ÀÓÂ ÂÍ, ÀÐÏÍ òðàíñôîðìàòîðà Ò1G

Ìåòàë.
Êîíñò.

Ïîäâ.
ëîòîê

20

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹20 20

Ìåòàëë
îðóêàâ

20

Ïîìåù. 
Êàíàë

ÎÐÓ. 
Ëîòîê

20

ÒÓ-101 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5

ÎÐÓ. 
Òð-øåÿ

1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01

Îòêóäà Êóäà
Ïî 

ïðîåêòó
Ïðîëîæ-íî

ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹6. Çàùèòà, ÀÓÂ ÂÍ, ÀÐÏÍ òðàíñôîðìàòîðà Ò2G 20

204x1,5

20

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹26 20

20ÒÓ-202 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹22

ÒÓ-201 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹28

20

20

ÒÓ-204 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

ÒÓ-203 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹24 20

15

ÒÓ-207 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

ÒÓ-206 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹30 15

15

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹32 15

15ÒÓ-205 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5

15ÒÓ-208 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹34

15

10ÒÓ-210 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

ÒÓ-209 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹36 10

15

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹38 10

ÒÓ-212 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹42 10

10 10ÒÓ-211 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹40

ÒÓ-215 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹48 50

50

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹44 10

50ÒÓ-214 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹46

10ÒÓ-213 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹25 20

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹23ÒÓ-219

ÒÓ-217 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹52 60

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹50 55 55ÒÓ-216 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01

ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01

ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01

ÒÓ-218 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹21 20

ÒÓ-222 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹29 15

ÒÓ-220 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5
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ü 

è 
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ò
à

ÒÓ-221 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹27 15

20

ÒÓ-223 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS

15
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ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹33 15

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹31 15 15
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1
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1
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1

1

1
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ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01

Îòêóäà Êóäà
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ñå÷åíèå æèë

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹35 15

10ÒÓ-226 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹37

10ÒÓ-229 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹43

Ìåòàëë
îðóêàâ

15ÒÓ-225 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5

ÎÐÓ. 
Òð-øåÿ

Ìåòàë.
Êîíñò.

Ïîäâ.
ëîòîê

Ïî 
ïðîåêòó

Ïðîëîæ-íî
Ïîìåù. 
Êàíàë

ÎÐÓ. 
Ëîòîê

1

ÒÓ-227 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹39 10

10

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹41 10 10

ÒÓ-230 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹45 30

10

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹47 25

10

ÒÓ-228 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01

20ÒÓ-232 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹49

25

30

ÒÓ-231 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01

20ÒÓ-233 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹51 20

20

5

ÒÑ-102 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä çàçåìëèòåëÿ ÇÍË ËÐ 110-2 105

105

ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä çàçåìëèòåëÿ ÇÍØ ËÐ 110-2 105

1520 65ÒÑ-101 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä ðàçúåäèíèòåëÿ ËÐ 110-2

15

ÒÑ-104 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä ðàçúåäèíèòåëÿ ØÐ 110 Ò-2

20 65 5

20 515

ÒÑ-103 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01

65

20 5 5

20 510

ÒÑ-106 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01

65

5

ÒÑ-105 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä çàçåìëèòåëÿ ÇÍÂ ØÐ 110 Ò-2 100

100 1020 65

5

ÒÑ-108 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä çàçåìëèòåëÿ ÇÍÐÏ ÐÐÏ-2-110 70

70

ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä ðàçúåäèíèòåëÿ ÐÐÏ-2-110 55

25

25

20 20ÒÑ-107 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä çàçåìëèòåëÿ ÇÍË ÐÐÏ-2-110

15 5

ÒÑ-110 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä ðàçúåäèíèòåëÿ ËÐ 110-1 90

20

ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä âûêëþ÷àòåëÿ Â 110 Ò-2 105 20

20 25 5

ÒÑ-109 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 65

50 5

ÒÑ-112 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä çàçåìëèòåëÿ ÇÍØ ËÐ 110-1 90

15

5

Âç
àì

. è
íâ

 ¹

ÒÑ-111 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01

50 15

ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä çàçåìëèòåëÿ ÇÍË ËÐ 110-1 90

20

20

10 5

ÒÑ-114 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä çàçåìëèòåëÿ ÇÍÂ ØÐ 110 Ò-1 85

50

ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä ðàçúåäèíèòåëÿ ØÐ 110 Ò-1 85 20

20 15 5

ÒÑ-113 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 50

5

ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä çàçåìëèòåëÿ ÇÍÐÏ ÐÐÏ-1-110

Ïî
äï

èñ
ü 

è 
äà

ò
à

ÒÑ-115 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01

50 10

ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä ðàçúåäèíèòåëÿ ÐÐÏ-1-110 60

20

20

60

110 20

20 25
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25 5

ÒÑ-118 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS

5

ÒÑ-117 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 60

ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä âûêëþ÷àòåëÿ Â 110 Ò-1 904x1,5 1

10 5

ÒÑ-116 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 4x1,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÐÓ 110 êÂ. Ïðèâîä çàçåìëèòåëÿ ÇÍË ÐÐÏ-1-110 110

25

520 50 15

Èçì. Êîë.ó÷.

1
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



 

¹ 
Ìîíòàæ. 
Åäèíèöû

Èí
â.
 ¹

 ï
îä

ë.
Ìåòàëë
îðóêàâ

ÒÑ-202 20

20ÒÑ-204 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

Ïîäâ.
ëîòîê

Ïîìåù. 
Êàíàë

ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹20

ÎÐÓ. 
Òð-øåÿ

Ìåòàë.
Êîíñò.

ÎÐÓ. 
ËîòîêÎòêóäà Êóäà

3ÒÑ-201 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5

Òèï
Ìàðêà êàáåëÿ

Çàâîäñêàÿ ìàðêà ×èñëî 
ðåçåðâ. 

æèë×èñëî è 
ñå÷åíèå æèë

Íàïðàâëåíèå Äëèíà, ì Ñïîñîá ïðîêëàäêè

Ïðîëîæ-íî
Ïî 

ïðîåêòó

2020

ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

20ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹24 20ÒÑ-203 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹22 20

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹26

ÒÑ-206 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

ÒÑ-205 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹28 15 15

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹30 15

20

15

15

ÒÑ-207 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹32

15

ÒÑ-209 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

ÒÑ-208 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5

15

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹36 10 10

ÒÑ-211 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹40 10

10

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹42 10

3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹34 15

10ÒÑ-210 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹38

ÒÑ-213 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹44

10

10

ÒÑ-212 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

50

50

ÒÑ-215 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

ÒÑ-214 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹46 50

10 10

ÒÑ-217 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹52 60

55

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹48 50

55ÒÑ-216 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹50

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹54 65 65

60

ÒÑ-218 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 5 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

ÒÑ-221 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹23 20

Âç
àì

. è
íâ

 ¹

ÒÑ-220 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹21 20 20

ÒÑ-223 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹27 15

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹25 20 20

20

ÒÑ-222 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01

ÒÑ-225 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹31 15

Ïî
äï

èñ
ü 

è 
äà

ò
à

ÒÑ-224 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 1 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹29 15

15

15

15

15

ÒÑ-226 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01

1  - 04-ÑÝÑ/17-Ð-01-00-ÄÒ.ÊÆ
Äàòà

Çàì. 201/19 11.19

ÒÑ-227 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹35 15
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15

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹33 15
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Ìîíòàæ. 
Åäèíèöû

Ìàðêà êàáåëÿ

Çàâîäñêàÿ ìàðêà ×èñëî 
ðåçåðâ. 

æèë Ïðîëîæ-íîÒèï
×èñëî è 

ñå÷åíèå æèë

ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹39

Íàïðàâëåíèå Äëèíà, ì Ñïîñîá ïðîêëàäêè

Ïîäâ.
ëîòîê

Ìåòàëë
îðóêàâ

10

ÎÐÓ. 
Òð-øåÿ

Ìåòàë.
Êîíñò.

Ïîìåù. 
Êàíàë

10

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹37

10

25

ÒÑ-228 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5

ÎÐÓ. 
Ëîòîê

3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01

Îòêóäà Êóäà

10

Ïî 
ïðîåêòó

ÒÑ-230 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹41 10 10

10

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹43 10ÒÑ-231 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01

ÒÑ-229 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 2

ÒÑ-233 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹47 25

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹45 30 30ÒÑ-232 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01

20

20

ÒÑ-235 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹51 20

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹49 20ÒÑ-234 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 3 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01

ÒÑ-236 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 5 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹53 20 20

ÒÑ-302 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 2 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹1. Öåíòðàëüíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ 15

ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹1. Öåíòðàëüíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ 15 15ÒÑ-301 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 2 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01

15

15

ÒÌ-101 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹2. Óïðàâëåíèå òðàíñôîðìàòîðà Ò1G 15

ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹6. Çàùèòà, ÀÓÂ ÂÍ, ÀÐÏÍ òðàíñôîðìàòîðà Ò2G 20

ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹6. Çàùèòà, ÀÓÂ ÂÍ, ÀÐÏÍ òðàíñôîðìàòîðà Ò2G 5

ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹5. Çàùèòà, ÀÓÂ ÂÍ, ÀÐÏÍ òðàíñôîðìàòîðà Ò1GÒÌ-103 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01

ÒÌ-102 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹2. Óïðàâëåíèå òðàíñôîðìàòîðà Ò1G ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹4. Óïðàâëåíèå òðàíñôîðìàòîðà Ò2G 10 10

20

5

20

ÒÌ-104 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹5. Çàùèòà, ÀÓÂ ÂÍ, ÀÐÏÍ òðàíñôîðìàòîðà Ò1G

20ÒÑ-119 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 4

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹30

ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹5. Çàùèòà, ÀÓÂ ÂÍ, ÀÐÏÍ òðàíñôîðìàòîðà Ò1G 20 20

ÒÌ-202 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹20 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹22 5

20

ÒÑ-120 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS 7x1,5 4 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01
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ÒÌ-201 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

ÒÌ-203 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹22 5

5ÒÌ-204 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹24 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹26

5

Ïî
äï

èñ
ü 

è 
äà

ò
à

ÒÌ-205 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹32 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹34 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹32 5

52

ÒÌ-207 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹30

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹26 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹28 5

ÒÌ-206 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹28 5

2x2x0,6

5

ÒÌ-208 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

Çàì. 201/19

5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹24 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹20. 20

5
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æèë

20ÒÌ-210 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01

Îòêóäà

ÒÌ-209 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6

Íàïðàâëåíèå Äëèíà, ì Ñïîñîá ïðîêëàäêè

Ìåòàëë
îðóêàâ

Ïîìåù. 
Êàíàë

ÎÐÓ. 
ËîòîêÊóäà

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹36 5

ÎÐÓ. 
Òð-øåÿ

2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹34

Ïî 
ïðîåêòó

Ïðîëîæ-íî

5

5

ÒÌ-212 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹40

ÒÌ-211 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹38 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹40 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹38 20

ÒÌ-214 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹44 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹46 70 70

5

5

ÒÌ-213 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹42 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹44 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹42 5

5

ÒÌ-216 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹48

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹48 5ÒÌ-215 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹46

5

ÒÌ-218 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹52

ÒÌ-217 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹50 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹52 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹50 5 5

ÒÌ-219 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹20 20 20

5ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹54 5

5

ÒÌ-221 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹22

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹22 5ÒÌ-220 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹20

5

ÒÌ-223 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹26

ÒÌ-222 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹24 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹26 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹24 5 5

ÒÌ-225 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹30 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹32 5 5

5

5

ÒÌ-224 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹28 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹30 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹28 5

ÒÌ-227 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹34 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹36 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹34 5 5ÒÌ-226 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹32

ÒÌ-229 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹38 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹40 5
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ÒÌ-228 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹36 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹38 5

5

5

ÒÌ-231 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹42 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹44 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹42 5 5

5

ÒÌ-230 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹40

ÒÌ-233 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹46 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹48 5
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ü 

è 
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à

ÒÌ-232 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹44 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹46 70

5

70

5

5

ÒÌ-234 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹48
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ÒÌ-235 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹50 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹52 5
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Ëèñò ¹äîê. ÏîäïèñüÈçì.

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹50 5

Êîë.ó÷.
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ÒÌ-236 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6

Ìåòàë.
Êîíñò.

Ïîäâ.
ëîòîê

Ïîìåù. 
Êàíàë

ÎÐÓ. 
Ëîòîê

ÎÐÓ. 
Òð-øåÿ

¹ 
Ìîíòàæ. 
Åäèíèöû

Ìàðêà êàáåëÿ

Çàâîäñêàÿ ìàðêà ×èñëî 
ðåçåðâ. 

æèë

Íàïðàâëåíèå Äëèíà, ì Ñïîñîá ïðîêëàäêè

Òèï
×èñëî è 

ñå÷åíèå æèë
Ìåòàëë
îðóêàâ

5

5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹54 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹23 5

5

ÒÌ-238 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹21

2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹52

Îòêóäà Êóäà
Ïî 

ïðîåêòó
Ïðîëîæ-íî

ÒÌ-237 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹21 40 40

ÒÌ-240 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹25 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹27 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹25 5 5ÒÌ-239 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹23

2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹31 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹33 5 5

5

5

ÒÌ-242 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹29 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹31 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹29 5ÒÌ-241 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹27

5

ÒÌ-245 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹35

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹35 5ÒÌ-244 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹33

ÒÌ-243 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6

ÒÌ-246 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹39 40

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹37 5 5

5

ÒÌ-248 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹41 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹43 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹41 5

40

ÒÌ-247 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹39

ÒÌ-250 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹45

ÒÌ-249 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹43 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹45 30 30

5

ÒÌ-252 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹49 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹51 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹49 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹47 5

5

5

ÒÌ-251 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹47

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹53 5 5

5

ÒÌ-253 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹51

ÒÌ-255 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹21 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹23 5

Âç
àì

. è
íâ

 ¹

ÒÌ-254 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹21 40 40

ÒÌ-257 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹25 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹27 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹25 5 5

5

ÒÌ-256 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹23

ÒÌ-259 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹29 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹31 5

Ïî
äï

èñ
ü 

è 
äà

ò
à

ÒÌ-258 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹27 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹29 5

5

5

3

11.19

ÒÌ-261 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹33 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹35 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹33 5 5

5

ÒÌ-260 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹31
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Ïîäâ.
ëîòîê

5 5

Íàïðàâëåíèå Äëèíà, ì Ñïîñîá ïðîêëàäêè

Òèï
×èñëî è 

ñå÷åíèå æèë
Ìåòàë.
Êîíñò.

ÎÐÓ. 
Òð-øåÿ

Ìåòàëë
îðóêàâ

¹ 
Ìîíòàæ. 
Åäèíèöû

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹35 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹37

Ìàðêà êàáåëÿ

Çàâîäñêàÿ ìàðêà

ÒÌ-262 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2

Îòêóäà Êóäà
Ïî 

ïðîåêòó
Ïðîëîæ-íî

Ïîìåù. 
Êàíàë

ÎÐÓ. 
Ëîòîê

×èñëî 
ðåçåðâ. 

æèë

5ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹37 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹39 5ÒÌ-263 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2

ÒÌ-265 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2

5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹41 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹43 5 5

ÒÌ-264 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹39 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹41 5

ÒÌ-267 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹45 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹47

30

5 5

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹43 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹45 30ÒÌ-266 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹47 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹49

ÒÌ-269 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹49 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹51

ÒÌ-268 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

5 5

52x2x0,6 2 5

ÊÐÓÍ 10 êÂ. ØÒÌ ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹18

ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹51 ÇÐÓ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹53 5ÒÌ-270 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 5

ÒÌ-301 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

ÒÌ-302 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹18 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹16 5 5

202x2x0,6 2 20

ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹12 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹10

ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹16 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹14

5 5ÒÌ-304 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹14 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹12

5ÒÌ-303 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 5

ÒÌ-305 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

ÒÌ-306 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹10 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹8 5 5

52x2x0,6 2 5

5ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹4 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹2

ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹8 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹6

5 5ÒÌ-308 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹6 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹4

5ÒÌ-307 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 5

2x2x0,6 2

ÒÌ-314 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

ÒÌ-312 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

ÒÌ-309 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

5

ÒÌ-310 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ØÒÌ ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹3 20 20

52x2x0,6 2

ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹7 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹9 5 5

ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹9 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹112x2x0,6 2

5 5

5

2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹5 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹7

ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹3 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹5

5 5

2x2x0,6 2

5

2x2x0,6 2

2x2x0,6 2

ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹15 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹17 5

5

ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹13 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹15

ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹11 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹13
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 ï
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ë.

5

ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

2x2x0,6 2

Âç
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íâ

 ¹

ÒÌ-311 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

ÒÌ-313 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

Ïî
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èñ
ü 

è 
äà

ò
à

ÒÌ-315 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

ÒÌ-317 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS

ÒÌ-316
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11.19201/19

Ï-104 ÂÂÃíã(À)-LS

ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01Ï-105 ÂÂÃíã(À)-LS 3x2,5 1

51535

ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÎÏÓ. ÙÑÍ 3 îòõîäÿùèõ ëèíèé 2 ñåêöèè 25 25

ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 55

5

3x2,5  - ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 535 15

ÎÏÓ. ÙÏÒ. ÀÓÎÒ-Ì-20-220. Øêàô 1 

3x2,5  -

5
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3030

Èçì.
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55

Ï-102

Ï-103 ÂÂÃíã(À)-LS 3x2,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01

FUTP4-C5E-S24-
OUT-LSZH-BK-500

4x2x0,51  - ÊÐÓÍ 10 êÂ. ØÒÌ

50

5030

25 25

ÂÂÃíã(À)-LS

Âç
àì

. è
íâ

 ¹

ÒÌ-403
FUTP4-C5E-S24-
OUT-LSZH-BK-500

4x2x0,51  - ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ØÒÌ 90 35

ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 85

Ï-101 ÂÂÃíã(À)-LS 3x2,5 1 ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01

ÒÌ-404

ÒÌ-401
FUTP4-C5E-S24-
OUT-LSZH-BK-500

4x2x0,51  - ÎÏÓ. Ïàíåëü ¹11. Øêàô òåëåìåõàíèêè ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 55 5

ÒÌ-402
FUTP4-C5E-S24-
OUT-LSZH-BK-500

4x2x0,51  - ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 30

35

30

15

ÒÌ-334 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹15 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹17 5 5

ÒÌ-332 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹11 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹13 5

ÒÌ-333 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹13 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹15 5

5

5

ÒÌ-330 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹7 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹9 5

ÒÌ-331 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹9 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹11 5

5

5

ÒÌ-328 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹3 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹5 5

ÒÌ-329 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹5 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹7 5

5

5

ÒÌ-326 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹4 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹2 5

ÒÌ-327 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹3 5

5

5

ÒÌ-324 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹8 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹6 5

ÒÌ-325 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹6 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹4 5

5

5

ÒÌ-322 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹12 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹10 5

ÒÌ-323 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹10 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹8 5

5

5

ÒÌ-321 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹14 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹12 5

5

5

ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹18 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹16 52

20

5

ÒÌ-320 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹16 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹14 5

ÒÌ-318 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6 2 ÊÐÓÍ 10 êÂ. ØÒÌ ÊÐÓÍ 10 êÂ. ß÷åéêà ¹18 20

ÒÌ-319 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,6

¹ 
Ìîíòàæ. 
Åäèíèöû

Ìàðêà êàáåëÿ

Çàâîäñêàÿ ìàðêà ×èñëî 
ðåçåðâ. 

æèë

Íàïðàâëåíèå Äëèíà, ì Ñïîñîá ïðîêëàäêè

Òèï
×èñëî è 

ñå÷åíèå æèë
ÎÐÓ. 

Ëîòîê
ÎÐÓ. 

Òð-øåÿ
Ìåòàë.
Êîíñò.Îòêóäà Êóäà

Ïî 
ïðîåêòó

Ïðîëîæ-íî
Ïîäâ.
ëîòîê

Ìåòàëë
îðóêàâ

Ïîìåù. 
Êàíàë

10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5
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ÊÐÓÍ 10 êÂ. ßÑÍ ÊÐÓÍ 10 êÂ. ØÒÌ 25

30

25

¹ 
Ìîíòàæ. 
Åäèíèöû

Ìàðêà êàáåëÿ

Çàâîäñêàÿ ìàðêà ×èñëî 
ðåçåðâ. 

æèë

Íàïðàâëåíèå Äëèíà, ì Ñïîñîá ïðîêëàäêè

Òèï
×èñëî è 

ñå÷åíèå æèë
ÎÐÓ. 

Ëîòîê
ÎÐÓ. 

Òð-øåÿ
Ìåòàë.
Êîíñò.Îòêóäà Êóäà

Ïî 
ïðîåêòó

Ïðîëîæ-íî
Ïîäâ.
ëîòîê

Ìåòàëë
îðóêàâ

Ï-106 ÂÂÃíã(À)-LS 3x2,5  - ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹1 ØÒÌ-01 ÇÐÓ 10 êÂ. Øêàô òåëåìåõàíèêè ¹2 ØÒÌ-01 30

Ïîìåù. 
Êàíàë

Ï-107 ÂÂÃíã(À)-LS 3x2,5  -

5

5
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øò. 1

664033, ã. Èðêóòñê, 

Ïðèìå÷àíèÿ

5

Çàâîä-èçãîòîâèòåëü
Åäèíèöà 

èçìåðåíèÿ
Êîëè÷åñòâî

Ìàññà åäèíèöû, 
êã

98

Îáîðóäîâàíèå êîìïëåêòíîé ïîñòàâêè

Ïîçèöèÿ Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Òèï, ìàðêà,                

îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà,        
îïðîñíîãî ëèñòà

Êîä îáîðóäîâàíèÿ, 
èçäåëèÿ,         

ìàòåðèàëà

1 6 72 3 4

ÎÎÎ «ÝíÑåðâèÊî» øò. 11.1 Øêàô òåëåìåõàíèêè ÎÏÓ ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÝÑÊ.041.00.00-431

1.2 Øêàô òåëåìåõàíèêè ÇÐÓ ¹1 ØÒÌ-01 ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÝÑÊ.041.00.00-432 øò. 1644046, ã. Îìñê,

1.3 Øêàô òåëåìåõàíèêè ÇÐÓ ¹2 ØÒÌ-01 ÝÑÊ ØÒÌ-01 ÝÑÊ.041.00.00-433 óë. Áóëüâàðíàÿ,15À, îôèñ28

enservico@enservico.ru

òåë./ôàêñ (3812) 58-08-90

http://www.enservico.ru

1.4 Øêàô òåëåìåõàíèêè ÊÐÓ ØÒÌ-01 ØÒÌ/157.041.00.00-422 øò. 1ÎÎÎ «ÝÒ»

óë. Ëåðìîíòîâà, 130, îô. 110

Ñî
ãë

àñ
îâ

àí
î

http://www.pwr-tech.ru

êîð. 1, îôèñ 7

Òåë.: (3952) 423-523

info@pwr-tech.ru
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ËèñòÈçì. Êîë.ó÷. ¹äîê. Ïîäïèñü

Ðåêîíñòðóêöèÿ ÏÑ 110 êÂ Ñåâåðíàÿ

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ 
òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì (ÀÑÓ ÒÏ) ÏÑ Ð 1

Í.êîíòð. Ìàð÷óê

Äàòà

Ðàçðàá. Ãðèãîðüåâ

Èí
â.
 ¹

 ï
îä

ë.

Ïðîâåðèë Áóðäóêîâ

Ñïåöèôèêàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ, 
èçäåëèé è ìàòåðèàëîâ

3

06.19
06.19

06.19



 

                                                                               Ôîðìàò À3                             

5 6

Åäèíèöà 
èçìåðåíèÿ

9

Êîëè÷åñòâî
Ìàññà åäèíèöû, 

êã
Ïðèìå÷àíèÿÇàâîä-èçãîòîâèòåëü

7 81 2 3 4

Ïîçèöèÿ Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Òèï, ìàðêà,                

îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà,        
îïðîñíîãî ëèñòà

Êîä îáîðóäîâàíèÿ, 
èçäåëèÿ,         

ìàòåðèàëà

Îáîðóäîâàíèå íå êîìïëåêòíîé ïîñòàâêè

 - ÎÇÓ 2Ãá DDR3 SDRAM SO-DIMM 1600ÌÃö TS256MSK64V6N

2.1 Êîìïüþòåð áåçâåíòèëÿòîðíûé è êîìïëåêòóþùèå: NISE-104 øò. 1 ÇÈÏ

2.2 Êîììóòàòîð óïðàâëÿåìûé, 5x10/100BaseTX, EDS-405A ÇÈÏ

 - SSD íàêîïèòåëü 2.5" 128Ãá SSDSC2KW128G8XT

øò. 1

RSTP, Turbo Ring, Turbo Chain

2.3 Êîììóíèêàöèîííûé êîíòðîëëåð Ñèíêîì-ÄÊ2 øò. 1 ÇÈÏ

ÌÒÑ-8.1/24 øò. 4 ÇÈÏ

2xEthernet, 2xRS485/232, 2xRS485,1xCAN, GPS

2.4 Ìîäóëü ââîäà äèñêðåòíûõ ñèãíàëîâ 8 âõîäîâ, 24 Â 

2.5 Ìîäóëü òåëåóïðàâëåíèÿ 8 âûõîäîâ, 2NO+2NC, 250VAC, 8À ÌÒÓ-4

ñ ðàçìûêàåìûìè êëåììàìè

ÇÈÏ

ÇÈÏ

2.6 Ðàñøèðèòåëü øèíû ÌÒÑ-ÌÒÓ ÐØ-1

øò. 2

øò. 1

øò. 1

ÇÈÏ

2.7 Áëîê ïèòàíèÿ ~220 Â/=12 Â 100 Âò ñ ôóíêöèåé UPC DRC-100A ÇÈÏ

2.8 Ïðåîáðàçîâàòåëü DC/DC 12Â/24Â (I/0 Isolation) 30W DDR-30G-24 

øò. 1

øò. 1

ÇÈÏ

2.9 Óñòðîéñòâî çàùèòû ëèíèè Ethernet ESP-LAN ÇÈÏ

2.10 Êëåììíèê COM-ïîðòà êîíòðîëëåðà Ñèíêîì-ÄÊ -

øò. 2

øò. 1

 -A3E4-21

øò. 4

2.11 Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé èçìåðèòåëüíûé ïðåîáðàçîâàòåëü ÝÍÈÏ-2-45/100-220 ÇÈÏ

øò. 4

2.12 Ìîäóëü èíäèêàöèè äëÿ ÌÈÏ ÝÍÌÈ-3-24-2 ÇÈÏ

2.13 Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé èçìåðèòåëüíûé ïðåîáðàçîâàòåëü Å900ÝË-U/100Â-I/5À ÇÈÏ

 -220ÂÓ-2RS
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2.14 ÈÏ ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ AEDC857A-RS-500
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Ëèñò

Ïîäïèñü ÄàòàÈçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê.



 

Ïîçèöèÿ Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Òèï, ìàðêà,                

îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà,        
îïðîñíîãî ëèñòà

Êîä îáîðóäîâàíèÿ, 
èçäåëèÿ,         

ìàòåðèàëà
Êîëè÷åñòâî

Ìàññà åäèíèöû, 
êã

Ïðèìå÷àíèÿ

5 6 7 8

Çàâîä-èçãîòîâèòåëü
Åäèíèöà 

èçìåðåíèÿ

91 2 3 4

3. Êàáåëüíàÿ ïðîäóêöèÿ 

Êîíòðîëüíûé êàáåëü, ñ ìåäíûìè æèëàìè, ýêðàíèðîâàííûé, â ÏÂÕ èçîëÿöèè 

ïîíèæåííîé ãîðþ÷åñòè, ñ ïîíèæåííûì ãàçî è äûìîâûäåëåíèåì. 

Íå ðàñïðîñòðàíÿåò ãîðåíèå ïðè ïðîêëàäêå â ïó÷êàõ

(íîðìû ÃÎÑÒ Ð ÌÝÊ 332-3-96 êàòåãîðèè À)

ì. 23403.1 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS - 4õ1,5

3.2 ÊÂÂÃÝíã(À)-LS - 7õ1,5 ì. 830

Êàáåëü ýêðàíèðîâàííûé âíåøíåé ïðîêëàäêè FTP 4 ïàðû, êàòåãîðèÿ 5e,

îäíîæèëüíûé (solid), ýêðàí - ôîëüãà, äëÿ âíåøíåé ïðîêëàäêè (+60 C - -40 C), 

3.4 FUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK-500

LSZH, ÷åðíûé

Êàáåëü ñèììåòðè÷íûå äëÿ ïðîìûøëåííîãî èíòåðôåéñà RS-485,

ì. 260

ãðóïïîâîé ïðîêëàäêè, ñ ïîíèæåííûì äûìî- è ãàçîâûäåëåíèåì

ÒÓ 16.Ê99-025-2005

ì. 9453.5 ÊÈÏÝÂíã(À)-LS 2x2x0,60

Êàáåëü ñèëîâîé ñ ÏÂÕ èçîëÿöèåé ñ ïîíèæåííûì ãàçî è äûìîâûäåëåíèåì. 

Ðóêàâ ãèáêèé ìåòàëëè÷åñêèé îöèíêîâàííûé ñ ïðîòÿæêîé

3.8 ÐÇ-ÖÕ-12

3.6 ÂÂÃíã(A)-LS 3õ2,5

Íå ðàñïðîñòðàíÿåò ãîðåíèå ïðè ïðîêëàäêå â ïó÷êàõ

óï. 2
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àì

. è
íâ

 ¹ Áèðêà êàáåëüíàÿ òðåóãîëüíàÿ

ì. 245

ì. 115

øò.

Èçîëèðóþùèé êîëïà÷îê äëÿ ðàçúåìà RJ-45 ÷åðíûé

3.10 BOOT-BK-10

Ðàçúåì RJ-45 (8P8C), UTP, êàò. 5e

øò. 8

3.9 Ó136 (ÒÓ 36-1440-82)
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3.11 PLUG-8P8C-U-C5-100 8

Ëèñò

11.19

Ïîäïèñü Äàòà
3

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê.
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