

УТВЕРЖДАЮ
Директор Ново-Зиминской ТЭЦ
ООО "Байкальская энергетическая компания"
С.Н. Мельников
" " 2024г

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту (работ/услуг): Снятие ограничений, увеличение производительности чаши градирен №№ 1,2 от иловых отложений

Основание: Дефектная ведомость, утверждена директором филиала, согласована теплотехнической службой

Исходные данные:

ИЦС (квартал, год)	-
Индекс на материалы	-
Индекс на оборудование	-
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ	-

Составлен в ценах по состоянию на 2024г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене										
			Всего	в том числе:									
				ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
СМР + оборудование													
1	Снятие ограничений, увеличение производительности чаши градирен №№ 1,2 от иловых отложений	1	328 552,00	328 552,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Всего СМР+оборудование			328 552	328 552	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Прочие			0										
Всего Прочие			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Итого начальная стоимость:			328 552	328 552	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
ИЦС 20%			65 710,40										
Всего с ИЦС			394 262,40										

Примечание:

- 1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставленным согласованным подрядчиком и утвержденной заказчиком сметой.
- 2. Стоимость услуг увеличивается на сумму ИЦС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ЦЭО

С.В.Егорова