

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Ново-Зиминской ТЭЦ
фиглигала ООО "Байкальская энергетическая компания"
Ново-Зиминская ТЭЦ
" " " 2024 г.

Ведомость объемов работ №
Снятие ограничений, увеличение производительности чаши градирен №№ 1,2 от иловых отложений

ГРАДИРНЯ 1
ГРАДИРНЯ 2

Инв.№
ИЭ021413
ИЭ021416

№ п.п	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименовани е	Ед. изм.	Кол-во	Использовани е (пом, утиль, мусор	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. NZT06RAD01AN001KN01 Ремонт градирни № 1											
1	Очистка чаши градирни при помощи бады и двух лебедок	10м3	12								
Раздел 2. NZT06RAD01AN001KN02 Ремонт градирни №2											
2	Очистка чаши градирни при помощи бады и двух лебедок	10м3	12								
Условия производства работ: вредность		1.017 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей БЦ)									

Заказчик:
А.В. Косарев
Заместитель гл.инженера
Начальник КТЦ
Р.В. Харченко