
Исходные данные:

ОЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ Материалы

Оборудование 

поставки 
подрядчика

НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Монтажные работы эл.двигатель ПЭН-2 № 1 205 631 165 213 60

2 Монтажные работы эл.двигатель СЭН-9 № 2 213 773 165 718 70

3 Монтажные работы эл.двигатель СЭН-10 № 3 213 773 165 718 70

633 177 496 649 200

4 ПНР эл.двигатель ПЭН-2 № 4 2 404 3

5 ПНР эл.двигатель СЭН-9 № 5 2 404 3

6 ПНР эл.двигатель СЭН-10 № 6 2 404 3

7 212 9

640 389 496 649 209

640 389

НДС 128 077,80

Всего с НДС 768 466,80

9 509 870,78

 Итого без учета НДС 10 150 260

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Примечание  : 

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2024 г.

Всего 

Материалы поставки заказчика

Оборудование поставки заказчика

Прочие

Всего Прочие

ВСЕГО стоимость работ 

в т.ч.:

Непр.  работы и затраты 

справочно:

в том числе:

Стоимость работ в текущей цене 

Всего СМР+оборудование

Итого начальная стоимость :

Наименование смет № смет 

СМР + оборудование

1,05%

Индекс на материалы 

№ 

п/п

«Распредустройство комплект 3 кВ. для собств.расходов (инв. №ИЭ551400228). Модернизация. Замена электродвигателя питательного насоса ПЭН-2»; 

«Распредустройство комплект 3 кВ. для собств.расходов (инв. №ИЭ551400228). Модернизация. Замена электродвигателя сетевого насоса СЭН-9»;

 «Распредустройство комплект 3 кВ. для собств.расходов (инв. №ИЭ551400228). Модернизация. Замена электродвигателя сетевого насоса СЭН-10»

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту ШУ Н-И ТЭЦ:

Основание: Ведомости объемов работ №№1-2

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 кв. 2024 
г.

ИЦС (квартал, год)

Индекс на оборудование

ФГИС ЦС 2 кв.2024 г.

1


