
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-188-ТП-

1952

14 990,00 14 990,00 14 990,00

2 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-764-ТП-

828

14 990,00 14 990,00 14 990,00

3 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-828-ТП-

1952

14 990,00 14 990,00 14 990,00

4 оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-188-ТП-

1952

47 543,00 47 543,00 47 543,00

5 оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-764-ТП-828 47 242,00 47 242,00 47 242,00

6 оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-828-ТП-

1952

46 645,00 46 645,00 46 645,00

7 01-01-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-188-ТП-

1952

96 817,92 96 817,92 96 817,92

8 01-02-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-764-ТП-

828

60 511,20 60 511,20 60 511,20

9 01-03-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-828-ТП-

1952

3 781,95 3 781,95 3 781,95

10 01-01-01 корректировка топоосновы КЛ-10 кВ ТП-188-ТП-

1952

31 818,00 31 818,00 БИМ 31 818,00 31 818,00

11 01-02-01 корректировка топоосновы КЛ-10 кВ ТП-764-ТП-

828

19 893,00 19 893,00 БИМ 19 893,00 19 893,00

12 01-03-01 корректировка топоосновы КЛ-10 кВ ТП-828-ТП-

1952

1 248,00 1 248,00 БИМ 1 248,00 1 248,00

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

52 959,00 52 959,00 347 511,07 400 470,07 400 470,07

13 02-01-01 КЛ-10 кВ ТП-188-ТП-1952 3 496 949,37 475 717,38 301 426,66 93 438,83 2 663 661,11 1 645 258,91 1 199,99 183,59 569 156,21 561 821,56 302 744,59 4 305 371,30 РМ 42 145,43 -1 645 258,91 2 851 840,87 2 851 840,87

14 02-01-02 КЛ-10 кВ ТП-764-ТП-828 2 200 549,37 307 990,97 184 408,08 57 125,99 1 674 436,83 1 045 914,59 776,58 112,40 365 116,96 360 237,86 194 444,70 2 721 518,44 РМ 26 496,65 -1 045 914,59 1 792 939,78 1 792 939,78

15 02-01-03 КЛ-10 кВ ТП-828-ТП-1952 190 224,94 22 823,28 8 706,19 3 382,33 155 613,05 105 766,64 56,15 6,63 26 205,61 25 994,59 14 239,67 227 376,78 РМ 1 921,12 -105 766,64 129 996,01 129 996,01

Итого по разделу 2 СМР 5 887 723,68 806 531,63 494 540,93 153 947,15 4 493 710,99 2 796 940,14 2 032,73 302,62 960 478,78 948 054,01 511 428,96 7 254 266,52 70 563,20 -2 796 940,14 4 774 776,66 4 774 776,66

16 09-01-01 наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-188-ТП-1952 8 919,16 8 919,16 16,44 8 919,16 6 600,18 3 210,90 18 730,24 РМ 280,95 19 011,19 19 011,19

17 09-01-02 наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-764-ТП-828 7 909,39 7 909,39 14,58 7 909,39 5 852,95 2 847,38 16 609,72 РМ 249,15 16 858,87 16 858,87

18 09-01-03 наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-828-ТП-1952 7 909,39 7 909,39 14,58 7 909,39 5 852,95 2 847,38 16 609,72 РМ 249,15 16 858,87 16 858,87

Итого по разделу 3 ПНР 24 737,94 24 737,94 45,60 24 737,94 18 306,08 8 905,66 51 949,68 779,25 52 728,93 52 728,93

Всего по сводке затрат 5 965 420,62 831 269,57 494 540,93 153 947,15 4 493 710,99 2 796 940,14 2 078,33 302,62 985 216,72 966 360,09 520 334,62 7 359 175,20 71 342,45 -2 449 429,07 5 227 975,66 5 227 975,66

В том числе по разделу 1 Подготовительные 

работы

52 959,00 52 959,00 347 511,07 400 470,07 400 470,07

В том числе по разделу 2 СМР 5 887 723,68 806 531,63 494 540,93 153 947,15 4 493 710,99 2 796 940,14 2 032,73 302,62 960 478,78 948 054,01 511 428,96 7 254 266,52 70 563,20 -2 796 940,14 4 774 776,66 4 774 776,66

В том числе по разделу 3 ПНР 24 737,94 24 737,94 45,60 24 737,94 18 306,08 8 905,66 51 949,68 779,25 52 728,93 52 728,93
1 696 770,85

Составил:

Проверил:

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта: 

СВОДКА ЗАТРАТ 1
K_Ю11 Реконструкция сетей 6 кВ на 10 кВ от ПС 110 кВ Мельниково (рек-ция КЛ 6 кВ на 10 кВ- 75 км, модернизация ТМ 6 кВ на 10 кВ общей мощн 50 МВА

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023
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